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APPALTO SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - SRR ATO 4 AGRIGENTO EST - 2014 –RELAZIONE 
TECNICA- FAVARA 

ARO DI FAVARA-  
Il Comune di Favara, con deliberazione di G.M. n. n. 107 del 2/9/2013 ha deliberato la 
costituzione di ARO singola, coincidente con il territorio comunale della stessa città.   

CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO. 
Il territorio dell’ARO è coincidente con l’intero territorio del comune di Favara. Favara dista 10 km 
da Agrigento in direzione Nord-Est. È sita su un declivio ai piedi di una collina di 533 metri d'altezza 
(Monte Caltafaraci, detto Muntagnedda) che domina l'abitato. 

 

 
 
Provincia di Agrigento 
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TECNICA- FAVARA 

 
 
Delimitazione dell’ARO costituito dal comune di Favara ed inquadramento all’interno del territorio della provincia di Agrigento 

La popolazione è costituita da 32.949 abitanti secondo il censimento Istat al 31/12/2011 con una 
densità abitativa di 406,63 ab./km². Si distribuisce nel territorio in modo puntuale ovvero con una 
maggiore concentrazione di abitanti al centro rispetto alle periferie. 

Caratteristiche geomorfologiche. 
Il territorio del Comune di Favara si estende per circa 81 kmq ed altimetricamente ricade nella 
REGIONE AGRARIA N. 5 denominata "Colline litoranee di Agrigento". 

Sorge in collina a 338 m. sul livello del mare .È situato nella parte sud-occidentale della provincia e 
confina con i comuni di Agrigento, Aragona, Castrofilippo, Comitini, Grotte, Naro, Racalmuto.  

Zona sismica 4: con pericolosità sismica molto bassa. E' la zona meno pericolosa dove le possibilità 
di danni sismici sono basse. 

 
Foto aerea del comune di Favara  
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TECNICA- FAVARA 
Caratteristiche urbanistiche prevalenti. 
Nel territorio comunale vi sono, 20.831 abitazioni di cui il 54,77% risulta utilizzato. Gli abitanti di 
Favara risiedono per la maggior parte nel centro urbano, ma si registrano anche numerose utenze , 
circa 400, che risiedono in case sparse nelle diverse contrade del territorio comunale. 
La tipologia condominiale per ciò che concerne il centro abitato è per lo più costituita da condomini 
isolati o a schiera. Si incontrano solo casi isolati di abitazioni monofamiliare all’interno del centro 
abitato. 
Il centro storico, invece, è caratterizzato da abitazioni di tipo mediovale e comunque da abitazioni 
limitate verticalmente. Di contro però il centro storico è costruito su una districa maglia di strade, 
stradina e cortili poco agevoli al passaggio di mezzi per la raccolta dei rifiuti. 

Esistono zone limitrofe al centro abitato che sono costituite da abitazioni di tipo mono/bifamiliare. 
Quest’ultime costituiscono le cosiddette “case sparse”. 

Viabilità e infrastrutture logistiche 
La strada statale n. 122 Agrigentina, strada statale che ha inizio ad Agrigento e termina al bivio 
Benesiti, nelle campagne di Enna, si snoda attraverso le province di Agrigento e Caltanissetta, 
lambendo, nel suo tratto finale, anche la provincia di Enna. Lungo il suo percorso attraversa i comuni 
di Agrigento, Favara, Castrofilippo, Canicattì, Serradifalco, San Cataldo e Caltanissetta. A Favara 
costituisce il maggiore asse viario della cittadina e comprende: 

• viale Aldo Moro 

• corso Vittorio Veneto 

• via Ugo Foscolo 

• via Pietro Nenni 

Il centro abitato dista circa 3 km dall’innesto alla SS640 nota impropriamente anche come 
scorrimento veloce Agrigento-Caltanissetta, strada statale che collega Porto Empedocle allo svincolo 
di Caltanissetta sull'autostrada A19. 

 
La strada statale 115 Sud Occidentale Sicula, strada statale che collega le città di Trapani e Siracusa 
passando per Agrigento, Gela e Ragusa, dista circa 6 km dal centro abitato. 

Il trasporto urbano è garantito da 2 linee: 

• LINEA URBANA 1 - Tangenziale 

• LINEA URBANA 2 - Interna 
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I collegamenti ferroviari sono assicurati dalla linea Agrigento-Palermo, che ha uno scalo a 7 km. 

La fermata ferroviaria più vicina è la stazione di Aragona Caldare (circa 10 km). Anche la stazione di 
Agrigento Centrale (capolinea della Palermo-Agrigento) e la Agrigento Bassa sono situate a breve 
distanza dal centro abitato. 

Fino al 1958, il comune era servito dalla propria stazione ferroviaria (posta in contrada Nicolizie) 
sulla linea per Licata. 

L’aeroporto di Palermo, per i voli nazionali e internazionali, dista 127 km mentre quello di Catania 
dista 151 km, il nuovo Aeroporto Trapani –Birgi invece dista da Favara 190 Km; sul continente, 
l’aerostazione di Roma/Fiumicino mette a disposizione linee intercontinentali dirette.  

Il porto di riferimento, quello del Comune di Porto Empedocle, è a 18 km; quelli di Palermo e 
Messina, per gli altri collegamenti col continente, sono rispettivamente a 130 e a 312 km. 

Modalità di effettuazione dell’attuale servizio di raccolta, trasporto e spazzamento. 
Nel Comune di Favara, l’attuale servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, avviene con 
il sistema differenziato “porta a porta”. L’affidamento a terzi del nuovo servizio è stato avviato nel 
novembre 2014.  
Raccolta 
Il servizio di raccolta domiciliare porta a porta prevede il ritiro per tutte le utenze domestiche  delle 
frazioni differenziate con relativo servizio di trasporto  e conferimento presso l’impianto di 
selezione. 

Raccolta rifiuti del mercato settimanale: subito dopo la chiusura del mercatino settimanale è 
effettuato il trasporto e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti dai concessionari occupanti i posti di 
vendita.  

Raccolta differenziata ingombranti di provenienza domestica: Il servizio è effettuato mediante 
raccolta a domicilio su chiamata. È previsto che il ritiro venga eseguito direttamente presso 
l’abitazione dell’utente a piano strada. 

 

Personale impegnato nei servizi attuali 

L’attuale servizio di igiene ambientale viene svolto con n° 68 unità lavorative di cui n°64 unità alle 
dipendenze delle ditte mentre n° 4 unità alle dipendenze di GE.SA AG2 spa, di quest’ultime n°2 
prestano servizio all’interno del CCR mentre n° 2 unità sono addetti allo svuotamento dello stesso.  
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Centro Comunale di Raccolta  

 
Individuazione del CCR all’interno del centro abitato di Favara. 
L’impianto è ubicato in via Maranello all’interno della Villa Comunale “Ambrosini” la cui 
recinzione è rivestita con edera plastificata . 
Questa area che è destinata alla raccolta delle frazioni nobili quali carta, cartone, plastica, vetro, 
alluminio, ect. occupa una superficie di circa mq. 1000. Per la fine del 2013 è previsto l’utilizzo del 
Centro anche come centro di Raccolta RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Eletrroniche), 

L’accesso all’area utenti al momento avviene tramite un cancello su via Maranello, ma è già stato 
aperto un varco su via Varzi dal quale sarà consentito l’accesso ai soli utenti sempre tramite cancello, 
mentre l’accesso su via Maranello sarà utilizzato dagli operatori incaricati dello svuotamento degli 
scarrabili e cassonetti posti all’interno dell’isola. 

All’interno dell’impianto vengono utilizzate due unità lavorative che lavorano dal lunedì al sabato. 

I lavoratori in servizio sono impegnati nel corpo ufficio e le mansioni consistono nella pesatura, 
acquisizione, trasmissione dati e controllo dei flussi merceologici. Altresì ha funzioni di vigilanza, 
controllo dei conferimenti negli appositi contenitori da parte di soggetti privati che avranno accesso 
all’impianto. 

L’area dell’impianto C.C.R. è suddivisa in due zone: 

1. zona di accesso e ricezione merci: 

La zona di accesso e ricezione merci è situata subito oltre il cancello di accesso su via Varzi, 
e comprende l’impianto di pesatura situato sotto una copertura e il locale ufficio. In questa 
zona vengono espletate le operazioni di pesatura e di controllo di materiali in entrata da parte 
di uno degli addetti che ha anche il compito di registrare l’utente, e di rilasciare lo scontrino 
all’utente in modo da attestare l’avvenuto conferimento. L’ufficio è costituito da un 
prefabbricato dotato di bagno, con allaccio alla rete fognaria ed idrica, di 14,4 mq. Il sistema 
di pesatura è dotato di una bilancia a terra e di un sistema di elaborazione dati che permette la 
rilevazione dei dati relativi al conferimento da parte degli utenti privati, e ciò al fine di porre 
in essere gli incentivi concreti per l’utente. 

2. area di accesso autocarri per carico merci: 
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L’area di accesso autocarri per il carico delle merci avviene dal cancello su via Maranello. L’area 
è destinata allo svolgimento delle funzioni di carico dei materiali stivati nei contenitori da parte 
degli addetti, ed al ritiro dei rifiuti differenziati da conferire alle ditte di riciclaggio. Nell’area 
sono alloggiate le attrezzature necessarie per il funzionamento dell’impianto stesso, nella 
fattispecie, di cassonetti per le utenze private per la raccolta differenziata e di contenitori per 
RUP.  Il Centro è attivo anche come centro di Raccolta RAEE (Rifiuti di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche) che ha fornito appositi contenitori. 

Le principali categorie di materiali che possono essere stoccate sono la carta, il cartone, il 
vetro, la plastica e l’alluminio. Vengono anche raccolte pile ed accumulatori che entro nel 
ciclo del Centro di Coordinamento Nazionale Pile ed Accumulatori.  

Le attrezzature presenti sono di seguito elencate: 

- n.1 Cassonetto da lt 360 per la raccolta di pile esauste;  
- n.1 Cassonetto da lt 360 per la raccolta di farmaci scaduti; 
- n.1 Scarrabile da mc 30 per la raccolta della plastica; 
- n.5 Cassonetti da lt 1100 per la raccolta di plastica; 
- n.2 Cassonetto da lt 1100 per la raccolta di vetro; 
- n.1 Cassonetto da lt 1100 per la raccolta di alluminio; 
- n.10 Cassonetti da lt 1100 per la raccolta di carta e cartone; 
- n.1 bilancia. 
- Un locale Ufficio dotato di bagno e lavandino. 

Di seguito, la documentazione fotografica delle struttura sopra descritte: 
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CCR presso Villa Ambrosini ampliato e  in fase di collaudo 
   

 

 
Veduta aerea CCR Villa Ambrosini 
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Inoltre il personale addetto al front office avrà a disposizione un locale-ufficio costituito da un 
prefabbricato in acciaio ad uso ufficio dotato di locale bagno e allacciato alla rete idrica e fognaria. 
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Il suddetto prefabbricato è stato già posto in sede ed è allacciato già alla rete idrica e fognaria, 
L’unico allaccio mancante è alla rete elettrica, allaccio necessario dal momento che deve essere 
operativo il sistema di pesatura e di informatizzazione che verrà alloggiato in due zone differenti: 

- il monitor con la pesatura ed la colonnina informatizzata verranno posti all’interno del locale-
ufficio anche per motivi di natura di sicurezza delle attrezzature; 

- la bilancia-pesa, posta a terra verrà alloggiata davanti al locale-ufficio posta sotto la tettoia 
anche questa già posta in sede.  

L’altra struttura già presente è la seconda tettoia posta nella parte inferiore che verrà utilizzata per il 
deposito delle ceste dove verranno raccolti i RAEE del raggruppamento R3 ed R4 ovvero, monitors e 
TV (R3) e piccoli elettrodomestici (R4). 

Il centro di raccolta comunale è una struttura che verrà posta a disposizione della comunità cittadina 
dell’ARO per incrementare la raccolta differenziata, disincentivare l’abbandono abusivo dei rifiuti 
sul territorio dell’ARO e per agevolare anche il recupero del rifiuto. 

Infatti è un’area strutturata, sorvegliata e gestita, dove i cittadini possono conferire in sicurezza i 
rifiuti urbani in particolare organico, vetro, plastica, alluminio, metalli, legno, carta e cartone, rifiuti 
ingombranti, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ed alcune categorie di rifiuti 
pericolosi. 

Inoltre, il centro comunale, oltre ad essere una struttura al servizio dei cittadini che conferiscono i 
loro rifiuti in maniera differenziata, risulterà di fondamentale importanza per l’esecuzione del 
servizio di raccolta domiciliarizzata delle frazioni monomateriale di rifiuto. Infatti, il CCR 
permetterà di garantire una puntuale contabilità delle tipologie e delle quantità conferite da parte 
degli operatori addetti alle operazioni di raccolta nell’ARO di Favara. 

Il personale dell’ARO e/o della SRR (trasferito nella forma del comando o del distacco presso 
l’ARO) impegnato nella gestione del CCR di Favara, avrà la possibilità di effettuare il monitoraggio 
di tutte le fasi del servizio di raccolta (materiale raccolto presso le utenze dell’ARO, scarico 
all’interno dei cassoni scarrabili, pesa dei materiali in uscita verso gli impianti di destinazione, 
monitoraggio delle quantità conferite). Si avrà una puntuale rendicontazione dei materiali raccolti e 
dei materiali che periodicamente verranno trasportati presso gli impianti di recupero e trattamento. 

Il personale sopra citato coordinerà il personale della ditta di servizio addetto alle manutenzioni della 
struttura e al trasferimento presso gli impianti di destinazione delle frazioni di rifiuto presenti 
all’interno del CCR. 

Inoltre, detto personale dell’ARO provvederà alle operazioni di pesatura, mediante l’utilizzo della 
colonnina interfaccia utente con sistema informatizzato multimediale per l’acquisizione e 
l’informatizzazione dei dati con identificazione dell’utente, e del successivo conferimento all’interno 
dei cassoni scarrabili e/o contenitori dedicati a ciascuna frazione di rifiuto urbano conferita 
direttamente del cittadino presso la struttura in argomento. 

Pertanto, alla luce di quanto esposto, all’interno del Centro Comunale si svolgeranno le operazioni di 
controllo e monitoraggio delle fasi vitali del servizio di raccolta. 
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DATI DI INPUT. 

Popolazione e utenze  
Nella tabella sottostante si riportano i dati sulla popolazione e sulle utenze da servire.  

Dati estratti il27 lug 2016, 07h29 UTC (GMT), da IStat 

Popolazione residente  al 1° gennaio   

Territorio 2012 2013 2014 2015 2016 
Favara 32.949 33.007 33.484 32.942 32.654 

 

Dati estratti il27 lug 2016, 07h29 UTC (GMT), da IStat 
n°famiglie  e componenti medi per famiglia  

Territo
rio 2012 2013 2014 2015 2016 

 
n° 

famiglie 
compone

nti 
n° 

famiglie 
compone

nti 
n° 

famiglie 
compone

nti 
n° 

famiglie 
compone

nti 
n° 

famiglie 
compone

nti 
Favara 11.635 2,82 11.414 2,90 11.607 2,87 11.423 2,88 11.387 2,86 

 

  Densità Abitativa (Abitanti/Kmq) 

COMUNE  Superficie (Kmq) 2012 2013 2014 2015 2016 
Favara  81,88 402,41 403,11 408,94 402,32 398,80 

 
 

 

istat -popolazione residente al 1 gennaio 
2016 

   

  popolazione 
residente 

numero di 
famiglie 

numero 
medio di 

componenti 
per 

famiglia 

utenze 
domestiche 

ABITANTI  
POTENZIALI 

max * 

utenze non 
domestiche 

Favara 32.654 11.387 2,87 12.833 36.800,63 1.740 

 

Distanza impianti di trattamento/smaltimento/recupero 
La tabella successiva riporta le distanze dagli impianti di progetto. 

Distanze di riferimento: 

discarica. 44 km (discarica di Siculiana) 

frazione organica. 37 km (media all’interno dell’ambito territoriale) 

frazioni secche recuperabili : 13 km (area industriale Agrigento/Aragona/Favara) 

Produzione rifiuti e percentuale di raccolta differenziata  
Di seguito si riporta la produzione annua e mensile dei rifiuti per gli anni 2012-2015 
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PERCENTUALE DIFFERENZIATA  2012 

 RSU (ton) MONOMATERIALE 
(ton) 

MULTIMATERIALE 
(AL NETTO Del 10% 

SOVVALLI) (ton) 

INGOMBRANTI E 
RIFIUTI SPECIALI 

(frazione 
recuperabile) (ton) 

RAEE 
(ton) 

RIFIUTO INDIFFERENZIATO 
PROVENIENTE DA 

MONOMATERIALE-
MULTIMATERIALE-
INGOMBRANTI (ton) 

% 
DIFFERENZIATA 

FAVARA 
          
14.394,98                       517,26                          -                      105,36  

        
17,28                      206,98  4,2% 

        
PERCENTUALE DIFFERENZIATA  2013 

 RSU (ton) MONOMATERIALE 
(ton) 

MULTIMATERIALE 
(AL NETTO Del 10% 

SOVVALLI) (ton) 

INGOMBRANTI E 
RIFIUTI SPECIALI 

(frazione 
recuperabile) (ton) 

RAEE 
(ton) 

RIFIUTO INDIFFERENZIATO 
PROVENIENTE DA 

MONOMATERIALE-
MULTIMATERIALE-
INGOMBRANTI (ton) 

% 
DIFFERENZIATA 

FAVARA 
          
13.713,66                       532,17                          -                        94,98  

        
14,58                      149,85  4,4% 

        
        

PERCENTUALE DIFFERENZIATA  2014 

 RSU (ton) MONOMATERIALE 
(ton) 

MULTIMATERIALE 
(AL NETTO Del 10% 

SOVVALLI) (ton) 

INGOMBRANTI E 
RIFIUTI SPECIALI 

(frazione 
recuperabile) (ton) 

RAEE 
(ton) 

RIFIUTO INDIFFERENZIATO 
PROVENIENTE DA 

MONOMATERIALE-
MULTIMATERIALE-
INGOMBRANTI (ton) 

% 
DIFFERENZIATA 

FAVARA 
          
12.155,44                       532,97                     40,88                    105,76  

        
18,34                      175,57  5,4% 

        
        

PERCENTUALE DIFFERENZIATA  2015 

 RSU (ton) MONOMATERIALE 
(ton) 

MULTIMATERIALE 
(AL NETTO Del 10% 

SOVVALLI) (ton) 

INGOMBRANTI E 
RIFIUTI SPECIALI 

(frazione 
recuperabile) (ton) 

RAEE 
(ton) 

RIFIUTO INDIFFERENZIATO 
PROVENIENTE DA 

MONOMATERIALE-
MULTIMATERIALE-
INGOMBRANTI (ton) 

% 
DIFFERENZIATA 

FAVARA 
           
9.892,44                       818,52                   354,30                    122,32  

        
22,94                      247,87  11,5% 
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2013 

    
2012 

  
 

tot RD Tot raccolte % RD 
  

tot RD Tot raccolte % RD 
mese kg kg   

 
mese kg kg   

gennaio 57.635,20 1.256.871,00 4,59% 
 

gennaio 52.515,96 1.300.127,00 4,04% 
febbraio 49.867,00 1.077.135,00 4,63% 

 
febbraio 53.993,20 1.242.397,00 4,35% 

marzo 53.974,80 1.246.196,00 4,33% 
 

marzo 53.262,80 1.091.552,00 4,88% 
aprile 53.699,00 1.324.363,00 4,05% 

 
aprile 46.185,00 1.438.245,00 3,21% 

maggio 59.235,08 1.236.688,00 4,79% 
 

maggio 59.769,60 1.338.350,00 4,47% 
giugno 59.223,80 1.094.975,00 5,41% 

 
giugno 50.862,20 1.224.624,00 4,15% 

luglio 58.181,60 1.241.759,00 4,69% 
 

luglio 55.585,50 1.296.909,00 4,29% 
agosto 62.660,80 1.267.495,00 4,94% 

 
agosto 54.027,60 1.296.031,00 4,17% 

settembre 51.324,20 1.250.346,00 4,10% 
 

settembre 52.895,90 1.173.801,00 4,51% 
ottobre 46.450,00 1.234.527,00 3,76% 

 
ottobre 54.635,10 1.352.648,00 4,04% 

novembre 44.792,00 1.167.571,00 3,84% 
 

novembre 50.548,10 1.244.341,00 4,06% 
dicembre 44.685,00 1.107.313,00 4,04% 

 
dicembre 55.620,70 1.242.835,00 4,48% 

tot 641.728,48 14.505.239,00 4,42% 
 

tot 639.901,66 15.241.860,00 4,20% 

         

 
produzione ingombranti annua 

   

produzione ingombranti 
annua 

 

 

                       
243,93  

    

                  
309,62  

   
 

 
2014 

    
2015 

  
 

tot RD Tot raccolte % RD 
  

tot RD Tot raccolte % RD 
mese kg kg   

 
mese kg kg   

gennaio 46.190,00 1.176.294,00 3,93% 
 

gennaio 126.508,40 980.143,00 12,91% 
febbraio 44.665,00 1.044.565,00 4,28% 

 
febbraio 94.863,80 842.827,00 11,26% 

marzo 49.375,20 1.175.328,00 4,20% 
 

marzo 103.403,40 918.440,00 11,26% 
aprile 46.311,00 1.184.401,00 3,91% 

 
aprile 97.647,00 965.166,00 10,12% 

maggio 44.402,00 1.164.052,00 3,81% 
 

maggio 98.110,00 993.500,00 9,88% 
giugno 43.108,80 1.055.988,00 4,08% 

 
giugno 103.654,40 873.615,00 11,86% 

luglio 50.308,80 1.118.215,00 4,50% 
 

luglio 108.798,00 1.012.448,00 10,75% 
agosto 53.909,00 1.082.137,00 4,98% 

 
agosto 102.173,20 1.017.234,00 10,04% 

settembre 53.696,00 1.080.700,00 4,97% 
 

settembre 110.395,80 1.001.357,00 11,02% 
ottobre 51.949,00 1.085.361,00 4,79% 

 
ottobre 123.840,60 1.023.912,00 12,09% 

novembre 73.106,40 980.475,00 7,46% 
 

novembre 101.718,40 900.924,00 11,29% 
dicembre 140.931,20 881.448,00 15,99% 

 
dicembre 146.966,40 928.832,00 15,82% 

tot 697.952,40 13.028.964,00 5,36% 
 

tot 1.318.079,40 11.458.398,00 11,50% 

         
 

produzione ingombranti annua 
   

produzione ingombranti annua 
 

 

                       
291,80  

    

                  
336,55  

   

Nella tabella successiva si riportano i dati medi di produzione mensile e il calcolo dell’aumento di 
produzione di rifiuti durante i periodi più produttivi (estate, feste paesane, ecc).  

Viene evidenziato il valore medio procapite di produzione dei rifiuti, e si assimila alla reale 
produzione dei residenti quello relativo ai mesi invernali e comunque nei mesi in cui si ha minor 
produzione di rifiuti.  

Si calcola il numero degli abitanti equivalenti e quindi l’aumento di popolazione durante i periodi di 
punta. Tale dato (incremento %) viene utilizzato per il calcolo del potenziamento delle raccolte nei 
mesi di maggior produzione. 
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media 2012-2015 

     
 

tot RD Tot raccolte % RD       
    

mese kg kg   

% di 
ripartizione 

Totale 
raccolte 

Produzione 
totale 

kg/giorno 

Produzione 
procapite 
kg/giorno 

abitanti 
equivalenti 
(si ottiene 

dividendo la 
produzione 

mensile per la 
produzione 
procapite 

media  
invernale) 

abitanti 
equivalenti in 
più (rispetto 
ai residenti) 

famiglie/utenze 
equivalenti 

incremento   
(%) 

gennaio 70.712,39 1.178.358,75 6,00% 8,69% 38.011,57 1,16 
    febbraio 60.847,25 1.051.731,00 5,79% 7,76% 37.561,82 1,15 
    marzo 65.004,05 1.107.879,00 5,87% 8,17% 35.738,03 1,09 
    aprile 60.960,50 1.228.043,75 4,96% 9,06% 40.934,79 1,25 36.998,40 4.344,40 1.514,97 13,30% 

maggio 65.379,17 1.183.147,50 5,53% 8,73% 38.166,05 1,17 34.495,91 1.841,91 642,31 5,64% 
giugno 64.212,30 1.062.300,50 6,04% 7,83% 35.410,02 1,08 32.004,90 -649,10 -226,35 -1,99% 
luglio 68.218,48 1.167.332,75 5,84% 8,61% 37.655,90 1,15 34.034,81 1.380,81 481,51 4,23% 
agosto 68.192,65 1.165.724,25 5,85% 8,60% 37.604,01 1,15 33.987,92 1.333,92 465,16 4,09% 

settembre 67.077,98 1.126.551,00 5,95% 8,31% 37.551,70 1,15 33.940,64 1.286,64 448,67 3,94% 
ottobre 69.218,68 1.174.112,00 5,90% 8,66% 37.874,58 1,16 34.232,47 1.578,47 550,44 4,83% 

novembre 67.541,23 1.073.327,75 6,29% 7,92% 35.777,59 1,10 media (mesi più produttivi) 9,07% 
dicembre 97.050,83 1.040.107,00 9,33% 7,67% 33.551,84 1,03 

    tot 824.415,49 13.558.615,25 6,08%        
           

 

media 
produzione 
ingombranti 

(tonn) 
         

 

                    
                       
295,47  

    

1,106 produzione procapite media inverno 

 
      

32.654 residenti 
 

      
33.574,76 abitanti equivalenti annuali 
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IPOTESI PROGETTUALE. 
L’ipotesi progettuale di seguito rappresentata è puramente indicativa ed esclusivamente finalizzata a 
definire l’importo dei servizi a base di gara per l’ARO  e non è vincolante per la redazione del 
progetto esecutivo da parte della ditta partecipante che sarà libera di articolare la propria proposta 
tecnica nel rispetto delle modalità di esecuzione dei servizi descritti e dei minimi richiesti nel 
capitolato e nella relazione generale tecnica illustrativa e gli altri elaborati di gara, e dei servizi 
specifici richiesti per l’ARO. 

Composizione merceologica dei rifiuti. 
Fissato l’obiettivo di raccolta differenziata totale, si ricavano le quantità per ciascuna frazione 
merceologica, in base alla composizione merceologica dei rifiuti. 

La percentuale teorica di composizione è ricavata dall’indagine condotta dall’AMIA nel 1995 sui 
rifiuti di un campione di comuni siciliani (indagine è contenuta all’interno del PIER Documento 
delle priorità degli interventi per l’emergenza rifiuti in Sicilia”  approvato con decreto commissariale 
n.150 del 25 luglio 2000).  

 

 

FRAZIONE % LETTERATURA 

Organico + verde  37,80% 
Carta  22,16% 
Vetro  6,76% 
Plastica  12,68% 
Metalli  2,00% 
Alluminio 0,42% 
Legno  1,80% 
Ingombranti  0,37% 
RAEE 0,06% 
Altro - Indifferenziato 15,95% 

TOTALE 100% 
Percentuale di letteratura sulla composizione merceologica dei rifiuti 
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 Composizione merceologica teorica dei rifiuti - Indagine condotta dall’AMIA nel 1995 

 

Dai dati teorici di letteratura, conoscendo la reale produzione di ingombranti di ogni comune 
dell’ambito e fissando per i RAEE il parametro di 4kg/abitante - d.lgs. del 12/04/2012 n.49 -, si può 
procedere a ricalcolare le nuove percentuali della composizione merceologica per ciascun comune. 

Ottenuta cosi la composizione merceologica dei rifiuti, si fissa il grado di intercettazione per ogni 
frazione di rifiuti al fine di raggiungere il 65% di RD e precisamente si stabilisce di intercettare le 
seguenti percentuali per ciascuna frazione oggetto della raccolta: 

FRAZIONE MERCEOLOGICA grado di intercettazione  di progetto 

Organico + verde  80,00% 
Carta  80,00% 
Vetro  80,00% 

Plastica  80,00% 
Metalli  80,00% 

Alluminio 80,00% 
Legno  0,00% 

Ingombranti  100,00% 
RAEE 100,00% 
Altro  0,00% 

Mezzi di raccolta: 
Per la raccolta si ipotizza di utilizzare mezzi piccoli dotati di doppia vasca (35 q.li) con portata utile 
tra 700/800 q.li che effettuano la raccolta presso le utenze e poi scaricano all’interno di mezzi più 
grandi (autocompattatori da 27/30 mc – 23/25 mc – 18 mc) che trasportano i rifiuti agli impianti di 
destinazione finale. La scelta dei mezzi bivasca consente di effettuare contemporaneamente la 
raccolta di due frazioni di rifiuto evitando di passare due volte presso la stessa utenza quando si 
effettuano due raccolte nello stesso giorno, ed, inoltre, permette di concentrare la raccolta nei 
momenti della giornata di meno traffico veicolare.  
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Modalità di impiego dei mezzi nella raccolta: 
I mezzi bivasca dovranno operare ordinariamente con un autista e un operatore ecologico al seguito 
(salvo in alcune realtà dove la tipologia delle abitazioni è di tipo unifamiliare o ci sono pochissime 
utenze nel qual caso potrebbe utilizzarsi il mono-operatore). I mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti agli 
impianti finali di destinazione (autocompattatori di grandi dimensioni) effettueranno il servizio con il 
solo autista. I mezzi che effettueranno la raccolta dei contenitori e cassonetti dovranno essere tutti 
dotati di lettore di transponder. La raccolta ingombranti sarà effettuata con un autista e un operatore 
ecologico al seguito. 

Attrezzatura ricettiva (contenitori e cassonetti): 
È stata prevista la distribuzione alle utenze domestiche di n.5 contenitori e precisamente, un 
contenitore per l’umido di almeno 20 lt, uno di almeno 40 lt per la plastica , uno di almeno 40 lt per 
il vetro, uno di almeno 40 lt per la carta/cartone, uno di almeno 40 lt per la il secco indifferenziato. Si 
è computato un ulteriore 25 % di contenitori da 120 lt e 240 lt (metà e metà) da distribuire ai 
condomini (sono compresi anche quelli per i RUP). Anche per le utenze non domestiche, 
commerciali, si prevede di distribuire contenitori da 240 lt per tutte le cinque frazioni. Non avendo 
l’esatto censimento delle stesse, considerando che non tutte le utenze commerciali sono produttrici di 
tutte le frazioni di rifiuto si è ipotizzato di computare un numero medio di 4 contenitori da 240 lt per 
utenza non domestica. Infine, laddove presenti, per le case sparse, di difficile raggiungimento da 
parte dei mezzi di raccolta bivasca, si è prevista la collocazione di una batteria di cinque cassonetti 
da 1100 lt per ogni tipologia di frazione di rifiuto. Tutti i contenitori/cassonetti sopra elencati saranno 
dotati di transponder per l'identificazione dei contenitori per rifiuti. 

È utile puntualizzare che le attrezzature sono state assegnate in base a previsioni fatte senza verifica 
puntuale presso le singole utenze. Occorre dunque precisare che una  stima esatta delle attrezzature  
necessarie  potrà essere  fatta solo durante la fase di start up del servizio. 

Tempi di raccolta e produttività – utenze servite: 
Per i tempi di trasporto, si considera la velocità media di circa 50 km/h con tempi di attesa agli 
impianti di circa 40 min (0,67 h); tempo medio di riempimento di un autocompattatore tramite 
piccoli mezzi con vasca satelliti di circa 3 h; tempo di caricamento e scaricamento dei cassoni 
scarrabili con il mezzo lift presso i CCR di circa 15 min (0,25h); tempi di riempimento dei mezzi per 
la raccolta ingombranti pari a 2h (mezzo piccolo 35 q.li) e 2.50 h (mezzo grande 45 q.li); tempo 
medio di riempimento dei  mezzi bivasca pari a 45 min (0,75 h). I tempi sono corretti in eccesso per 
tener conto di eventuali perditempo dovuti al traffico e imprevisti vari. 

La produttività di una squadra di raccolta utenze servite mediamente da un mezzo bivasca pari a 
1100 utenze. Il numero delle utenze di progetto, non è il numero effettivo da servire, in quanto viene 
desunto dal ruolo e comprende anche le seconde case, magazzini ecc. fermo restando, che sarà 
assolutamente necessaria, come detto in precedenza, una puntuale e attenta analisi durante la fase di 
start up relativamente al censimento delle utenze realmente da servire. 

La produttività della squadra di raccolta, inoltre, tiene conto del coefficiente di esposizione (numero 
di utenti che espongono il contenitore durante il turno di raccolta) che varia da 60% a 80% a secondo 
del tipo di frazione da raccogliere e della frequenza di raccolta. 

In sostanza, il dato di progetto considerato, tiene conto del fatto che non tutti gli utenti durante il 
turno di raccolta espongono il contenitore, soprattutto se la frazione viene ritirata più volte la 
settimana, oppure se non è una frazione putrescibile (es. nel caso di vetro carta e plastica). 
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Fabbisogno della struttura ricettiva  
In funzione delle utenze da servire si computa il fabbisogno della struttura ricettiva da distribuire e il 
relativo costo. 

 
quantità 

utenze domestiche 12.833 
utenze non domestiche 1.740 

 

   

contenitori condominiali (si stima 
intorno al 25% delle utenze 

domestiche e metà da  120 lt e metà 
da 240 lt) 

 

 

contenitore per 
organico da 

esposizione per 
utenze 

domestiche 25 lt 
(n° 1 per utenza 

domestica) 

Contenitore 40 
lt. (vetro-
plastica-

carta/cartone-
indifferenziato) 
n° 4 per utenza 

domestica 
distinto per 
tipologia di 

rifiuto) 

Bidone 120 
litri con 

trasponder 

Contenitore da 240 lt 
con trasponder 

Contenitore da 240 lt 
(indifferenziato-umido-

vetro-plastica-
carta/cartone) -si 

conteggiano in media n° 
4 contenitori per utenza 

non domestica 

quantità 12.833 51.332 1.604 1.604   
quantità         6.960 

costo unitario € 1,53 € 2,08 € 6,87 € 8,67 € 8,67 
costo 

attrezzatura 
annuo € 19.687,55 € 106.660,16 € 11.017,56 € 13.901,63 € 60.316,57 

 

 

 

cassonetto 1100 lt con trasponder (postazione di 
n.5 cassonetti per tipologia di rifiuti) 

 postazioni 8 
 quantità 40 
 

 
€ 62,24 tot costo annuo 

 
€ 2.489,67 € 214.073,14 

 

Si ribadisce che le attrezzature di cui alle tabelle precedenti sono state assegnate in base a previsioni 
fatte senza verifica puntuale presso le singole utenze Occorre dunque precisare che una stima esatta 
delle attrezzature necessarie potrà essere fatta solo durante la fase di start up del servizio. 

Grado di intercettazione delle frazioni merceologiche di progetto.  
Nella successiva tabella si riportano le quantità di rifiuti di progetto, distinti per singola frazione 
merceologica. Sulla base di queste quantità, fissato il calendario di raccolta, si effettua il 
dimensionamento del progetto di raccolta. 

Per come descritto in precedenza, avendo la produzione totale dei rifiuti, prendendo come 
riferimento l’analisi merceologica dell’AMIA, si modificano i valori di ingombranti in base alle reali 
produzioni e i valori dei RAEE secondo i limiti stabiliti dalla normativa.  

Dalla tabella, si rileva, inoltre, come  il grado di intercettazione fissato per il progetto permette di 
raggiungere le percentuali di raccolta differenziata stabilite dalla norma (65%). 
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FRAZIONE 
MERCEOLOGICA 

% MEDIA riportata nel 
PIER KG 

     Organico + verde  37,80% 5.125,16 
     Carta  22,16% 3.004,59 
     Vetro  6,76% 916,56 
     Plastica  12,68% 1.719,23 
     Metalli  2,00% 271,17 
     Alluminio 0,42% 56,95 
     Legno  1,80% 244,06 
     Ingombranti  0,43% 58,30 
     RAEE   0,00 
     Altro  15,95% 2.162,60 
     

 
100,00% 13.558,62 

     
        rifiuti ingombranti 

speciali e RAEE   
      abitanti (n) 32.654,00       tot rifiuti (tonn) 13.558,62       tonn raee (4kg/abitante - 

d.lgs. del 12/04/2012 
n.49) tonn 

130,62 0,96% 

     ingombranti prodotti  295,47 2,18% 
     

        

FRAZIONE 
MERCEOLOGICA 

% MEDIA riportata nel 
PIER rimodulata con 

RAEE calcolati secondo 
normativa 4kg/ab e 

produzione effettiva di 
ingombranti 

composizione 
rifiuto (tonn) 

grado di 
intercettazione 
secondo il piano 
regionale 2012) 

grado di 
intercettazione  di 

progetto 

percentuali di 
intercettazione 
dei rifiuti tot di 

progetto 

rifiuti per il 
dimensionamento 

della raccolta 
(tonn) 

altro 
indifferenziato 

(tonn) 

Organico + verde  36,77% 4.985,53 73,00% 80,00% 29,42% 3.988,43  Carta  21,56% 2.922,74 64,00% 80,00% 17,25% 2.338,19  Vetro  6,58% 891,59 83,00% 80,00% 5,26% 713,27  Plastica  12,33% 1.672,40 27,00% 80,00% 9,87% 1.337,92  Metalli  1,95% 263,78   80,00% 1,56% 211,03  Alluminio 0,41% 55,39 40,00% 80,00% 0,33% 44,32  Legno  1,75% 237,41   0,00% 0,00% 0,00  Ingombranti  2,18% 295,47   100,00% 2,18% 295,47  RAEE 0,96% 130,62   100,00% 0,96% 130,62  Altro  15,52% 2.103,68   0,00% 0,00% 0,00  

 
100,00% 13.558,62    66,82% 9.059,24 4.499,38 
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Mezzi e il personale necessario per la raccolta  
Nella tabella successiva riporta il numero di mezzi e il personale necessario per la raccolta presso le utenze, calcolati in base al numero di utenze ( si è 
stimato mediamente un mezzo bivasca ogni 1100 utenze). 

 
 

  
costi automezzi della raccolta 

   
  

costo  annuo unitario costo annuo  

 

n° di mezzi per la 
raccolta ammortamento gestione tot ammortamento gestione tot 

autocarro bivasca 
<35 q.li -5 mc 14,0 € 9.356,51 € 6.792,54 € 16.149,05 € 130.991,11 € 95.095,59 € 226.086,70 

                

 
14    € 130.991,11 € 95.095,59 € 226.086,70 

 

conducente 
motocarri/costipatori 

costo annuo 
unitario tot costo annuo 

    conducente 
motocarro liv 

2A## 
14 € 40.913,71 € 572.791,92  

   conducente 
costipatoreliv.3A 0 € 42.809,82 € 0,00  

   

operai addetti alla 
raccolta liv. 2A 

13 € 40.706,61 € 529.185,91 

SI RIDUCE DI 
UNA UNITà IN 
QUANTO UN 
MEZZO SERVE 
POCO MENO 
DI 300 
UTENZE 

   
 

27  € 1.101.977,83      
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Computo mezzi per il trasporto – verifica dimensionale delle vasche 
La tabella seguente riporta le quantità da intercettare durante il turno di raccolta e il numero di 
svuotamenti dei mezzi di progetto che occorrono per smaltire le suddette quantità – le tipologie scelte 
per i mezzi di trasporto sono tre: autocompattatori da 27/30 mc – 23/25 mc – 18 mc.  

Le portate utili medie dei mezzi sono indicate nella tabella di analisi dei costi - CIRC. MIN. LL.PP. 
4/3/66 N.1767 - riportata in precedenza.  

 
calendario di raccolta 

 
lun mar mer gio ven sab 

frazione n.1 organico indifferenziato organico carta-cartone organico indifferenziato 

vetro      x       

plastica          x   

 

25 
 



APPALTO SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - SRR ATO 4 AGRIGENTO EST - 2014 –RELAZIONE 
TECNICA- FAVARA 

 

 

   
calcolo mezzi per trasporto 

   
lun mar mer gio ven sab 

organico (tonn) 32,00  21,00  21,00  giorni di accumulo 3  2  2  

mezzi 
utilizzati 

max numero di 
viaggi/svuotam

enti 

min numero di 
viaggi/svuotam

enti 
      autocompatt

atore 27-30   0,00  0,00  0,00 

 autocompatt
atore 23-25 3 2 36,00  24,00  24,00 

 autocompatt
atore 18   0,00  0,00  0,00 

 tot 3 2 36,00   24,00   24,00   

   verificato  verificato  verificato 
 

         
         
   

lun mar mer gio ven sab 
indifferenziato (tonn) 

 
36,00    49,00 

giorni di accumulo 
 

3    4 

mezzi 
utilizzati 

max numero di 
viaggi/svuotam

enti 

min numero di 
viaggi/svuotam

enti 
      autocompatt

atore 27-30    0,00    0,00 

autocompatt
atore 23-25 5 3  36,00    60,00 

autocompatt
atore 18    0,00    0,00 

tot 5 3   36,00       60,00 

    verificato    verificato 

         
         
   

lun mar mer gio ven sab 
carta-cartone (tonn) 

   
44,00 

  giorni di accumulo 
   

7 
  

mezzi 
utilizzati 

max numero di 
viaggi/svuotam

enti 

min numero di 
viaggi/svuotam

enti 
      autocompatt

atore 27-30      0,00 

  autocompatt
atore 23-25 4     48,00 

  autocompatt
atore 18      0,00 

  tot 4         48,00     

      verificato 
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lun mar mer gio ven sab 
vetro (tonn) 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 

giorni di accumulo 0 0 7 0 0 0 

mezzi utilizzati 

max numero di 
viaggi/svuota

menti 

min numero di 
viaggi/svuotam

enti 
      autocompattator

e 27-30   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

autocompattator
e 23-25 2  0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 

autocompattator
e 18   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

tot 2   0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 

   verificato verificato verificato verificato verificato verificato 

         
         
   

lun mar mer gio ven sab 
plastica (tonn) 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 

giorni di accumulo 0 0 0 0 7 0 

mezzi utilizzati 

max numero di 
viaggi/svuota

menti 

min numero di 
viaggi/svuotam

enti 
      autocompattator

e 27-30   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

autocompattator
e 23-25 3  0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 

autocompattator
e 18   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

tot 3   0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 

   verificato verificato verificato verificato verificato verificato 

 

Prima di procedere al dimensionamento della struttura di trasporto nella tabella successiva si riporta 
la verifica dimensionale delle vasche di raccolta (portata utile degli automezzi bivasca per turno di 
raccolta) al fine di valutare, in relazione alla massima produzione di rifiuti per turno di raccolta, se il 
numero di automezzi risulta sufficiente. 

analisi dimensionale struttura di raccolta 
  n° automezzi 

bivasca 
portata utile a 

viaggio ( t) 
n° svuotamenti 
per turno (6h)   

  

  0,7 

(mediamente un 
mezzo si riempe 

ogni 45 min) 

portata utile per 
turno di lavoro 

dei mezzi (t) 

max produzione  
per turno di 
raccolta (t) 

 14 9,8 6 58,8 49 verificato 
 
 

Le tabelle successive riportano il numero di viaggi /svuotamenti da effettuare nella settimana, le 
distanze dagli impianti di destinazione finale, e le ore di trasporto annue necessarie e quindi il 
numero di mezzi e personale necessario con i relativi costi. Si rileva che, in dipendenza della 
distanza dagli impianti, un automezzo durante il turno ordinario di 6 ore può effettuare più viaggi e 
quindi più svuotamenti. Considerati i tempi per gli spostamenti, i tempi di riempimento e di attesa 
presso gli impianti si calcolano le ore giornaliere per ogni mezzo e quindi le ore annue. Dalle ore 
giornaliere  necessarie per i viaggi  si ricava il numero di mezzi necessario ogni giorno. 
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numero di viaggi/svuotamenti nella settimana 

   
lun mar mer gio ven sab 

frazione 
n.1 

autocompa
ttatore 27-
30   0 0 0 0 0 0 
autocompa
ttatore 23-
25   3 3 2 4 2 5 
autocompa
ttatore 18   0 0 0 0 0 0 

frazione 
n.2 

autocompa
ttatore 27-
30       0   0   
autocompa
ttatore 23-
25       2   3   
autocompa
ttatore 18       0   0   

   
3 3 4 4 5 5 

         
         
         
         

 
    

tempo 
percorrenz

a (h) 

tempo di attesa 
all'impianto 

(h)40 min         

 
    

velocità di 
trasporto 

km/h 0,67 

tempo di 
riempimento 
autocompatt

atore (h)       

impianti 
distanza 

(km) a/r 50   3 tot (h) 

n° viaggi in 
un turno di 
lavoro (6 h) 

(arrotondato 
per difetto per 

eventuali 
perditempo) 

arrotondan
o per difetto 

(eventuali 
perditempo) 

selezion
e secco 13,00 26,00 0,52 0,67 3,00 4,19 1,4 1 

organico 36,67 73,33 1,47 0,67 3,00 5,13 1,2 1 
discarica 44,00 88,00 1,76 0,67 3,00 5,43 1,1 1 
 
 

   
conteggio ore per il trasporto 

  

   
lun mar mer gio ven sab 

ore 
settimanali 

ore 
annue 

frazione 
n.1 

autocompattatore 
27-30   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

autocompattatore 
23-25   

15,40 16,28 10,27 16,75 10,27 27,13 96,09 5.010,31 

autocompattatore 
18   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

frazione 
n.2 

autocompattatore 
27-30   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

autocompattatore 
23-25   

0,00 0,00 8,37 0,00 12,56 0,00 20,93 1.091,46 

autocompattatore 
18   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   
15,40 16,28 18,64 16,75 22,83 27,13  6.101,77 
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impiego giornaliero di automezzi 

 

   
lun mar mer gio ven sab 

impiego 
n° mezzi 

medio  

frazione 
n.1 

autocompattatore 
27-30   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
autocompattatore 
23-25   2,57 2,71 1,71 2,79 1,71 4,52 2,67 
autocompattatore 
18   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

frazione 
n.2 

autocompattatore 
27-30   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
autocompattatore 
23-25   0,00 0,00 1,40 0,00 2,09 0,00 0,58 
autocompattatore 
18   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   
2,57 2,71 3,11 2,79 3,80 4,52 3,25 

 
 
 

  
costo orario unitario costo annuo  

 

costi automezzi 
trasporto ammortamento gestione tot ammortamento gestione tot 

frazione 
n.1 

autocompattatore 
27-30 € 14,36 € 13,04 € 27,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
autocompattatore 
23-25 € 13,69 € 12,74 € 26,43 € 68.575,27 € 63.847,65 € 132.422,92 
autocompattatore 
18 € 12,42 € 11,36 € 23,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

frazione 
n.2 

autocompattatore 
27-30 € 14,36 € 13,04 € 27,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
autocompattatore 
23-25 € 13,69 € 12,74 € 26,43 € 14.938,70 € 13.908,81 € 28.847,51 
autocompattatore 
18 € 12,42 € 11,36 € 23,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

     
€ 83.513,97 € 77.756,46 € 161.270,43 

 

n° minimo di 
mezzi da 
impegnare 

      

 

autocompattatore 
27-30   

     

 

autocompattatore 
23-25 5 

     

 

autocompattatore 
18   

      

 

n° 
minimo 

di  autisti 
necessari

o 

n° teorico di autisti (si 
ricava dividendo le ore 
annue necessarie per il 

trasporto per il numero di 
ore annue di una unità di 

personale -1583) 

n° 
effettivo 

di 
persona

le da 
impiega

re 

costo 
annuo 

unitario 
costo tot 
annuo 

incremento 
di autisti nel 
periodo di 
maggiore 

produttività 

n° unità in 
eccedenza 

per 
eventuali 

sostituzioni 
in altri 
servizi 

autisti 
liv.3A#

# 5,00 3,85 5,00 € 43.323,86 € 216.619,32 0,05 1,09 
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Dalla superiore tabella si evince il numero minimo di mezzi necessari per garantire la raccolta. 
Vengono computate ai fini del costo, esclusivamente le effettive ore di impiego stimate per i 
trasporti. 
Analoghe considerazioni vengono effettuate per gli autisti, per i quali, infatti si riporta l’eccedenza e 
quindi il possibile impiego in altri servizi. 

Potenziamento del servizio di raccolta  
Di seguito si computa, secondo le modalità descritte in premessa, il potenziamento del servizio di 
raccolta nel periodo estivo o comunque di massima produzione di rifiuti. Dalla variazione mensile 
della produzione dei rifiuti si valuta quali e quanti sono i mesi più produttivi. 
 

periodo maggior produzione di 
rifiuti (n° mesi) 

2 

  
 
Le tabelle sottostanti riportano l’incremento di popolazione nel periodo in esame e quindi il numero 
di mezzi e personale necessario per il potenziamento con il relativo computo dei costi. 
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calcolo mezzi con vasca- incremento estivo della raccolta 

 

media incremento abitanti 
equivalenti periodo estivo 2961,4 

     

 

incremento famiglie/utenze 
equivalenti periodo estivo 1032,7 

     
        

 

incremento mezzi con vasca 
periodo estivo 

      
 

autocarro bivasca <35 q.li -5 mc 
      n° mezzo teorico per 

utenza 0,94 
      arrotondano per 

difetto (si tiene conto 
che molte utenze sono 

concentrate nelle 
strutture alberghiere 

gia censite) 0 
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Per quanto riguarda i costi di trasporto agli impianti, con la stessa metodologia descritta in precedenza è stato rifatto il calcolo delle raccolte in base alle 
quantità di rifiuti di progetto maggiorate della percentuale rilevata per il periodo estivo. 

Le tabelle sottostanti (analoghe nella forma a quelle precedenti) riportano il costo del servizio di trasporto nel caso della produzione dei rifiuti 
maggiorata. 

 

FRAZIONE 
MERCEOLOGICA 

% MEDIA riportata 
nel PIER 

rimodulata con 
RAEE calcolati 

secondo normativa 
4kg/ab e produzione 

effettiva di 
ingombranti 

composizi
one rifiuto 

tonn 

grado di 
intercettazione 

secondo il 
piano regionale 

2012) 

grado di 
intercettazione  

di progetto 

percentuali di 
intercettazione 
dei rifiuti tot di 

progetto 

rifiuti per il 
dimensionament
o della raccolta 

altro 
indifferenziato 

Organico + verde  36,87% 5.452,35 73,00% 80,00% 29,50% 4.361,88  
Carta  21,61% 3.196,40 64,00% 80,00% 17,29% 2.557,12  
Vetro  6,59% 975,08 83,00% 80,00% 5,27% 780,06  

Plastica  12,37% 1.828,99 27,00% 80,00% 9,89% 1.463,19  
Metalli  1,95% 288,48   80,00% 1,56% 230,79  

Alluminio 0,41% 60,58 40,00% 80,00% 0,33% 48,47  
Legno  1,76% 259,64   0,00% 0,00% 0,00  

Ingombranti  2,00% 295,47   100,00% 2,00% 295,47  
RAEE 0,88% 130,62   100,00% 0,88% 130,62  
Altro  15,56% 2.300,66   0,00% 0,00% 0,00  

 
100,00% 14.788,27    66,73% 9.867,59 4.920,67 
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calcolo mezzi per trasporto 

   
lun mar mer gio ven sab 

organico (tonn) 35,00  23,00  23,00  
giorni di accumulo 3  2  2  

mezzi utilizzati 
max numero di 

viaggi/svuotamenti 
min numero di 

viaggi/svuotamenti 
      autocompattatore 

27-30   0,00  0,00  0,00 

 autocompattatore 
23-25 

3 2 36,00  24,00  24,00 

 autocompattatore 
18   0,00  0,00  0,00 

 totale mezzi 3 2 36,00   24,00   24,00   

   verificato  verificato  verificato 
 

         
         
   

lun mar mer gio ven sab 
indifferenziato (tonn)  40,00    53,00 

giorni di accumulo  3    4 

mezzi utilizzati 
max numero di 

viaggi/svuotamenti 
min numero di 

viaggi/svuotamenti 
      autocompattatore 

27-30    0,00    0,00 

autocompattatore 
23-25 

5 4  48,00    60,00 

autocompattatore 
18    0,00    0,00 

totale mezzi 5 4   48,00       60,00 

    verificato    verificato 
 
 

   
lun mar mer gio ven sab 

carta-cartone (tonn) 
   

49,00 
  giorni di accumulo 

   
7 

  

mezzi utilizzati 
max numero di 

viaggi/svuotamenti 
min numero di 

viaggi/svuotamenti 
      autocompattatore 

27-30      0,00 

  autocompattatore 
23-25 

5     60,00 

  autocompattatore 
18      0,00 

  totale mezzi 5         60,00     

      verificato 
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lun mar mer gio ven sab 

vetro (tonn) 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 
giorni di accumulo 0 0 7 0 0 0 

mezzi utilizzati 

max numero di 
viaggi/svuotamen

ti 

min 
numero di 
viaggi/svu
otamenti 

      autocompattator
e 27-30   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

autocompattator
e 23-25 

2  0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 

autocompattator
e 18   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

totale mezzi 2   0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 

   verificato verificato verificato verificato verificato verificato 

         
         
   

lun mar mer gio ven sab 
plastica (tonn) 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 

giorni di accumulo 0 0 0 0 7 0 

mezzi utilizzati 

max numero di 
viaggi/svuotamen

ti 

min 
numero di 
viaggi/svu
otamenti 

      autocompattator
e 27-30   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

autocompattator
e 23-25 

3  0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 

autocompattator
e 18   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

totale mezzi 3   0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 

   verificato verificato verificato verificato verificato verificato 
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numero di viaggi/svuotamenti nella settimana 

   
lun mar mer gio ven sab 

frazione 
n.1 

autocompattatore 
27-30   0 0 0 0 0 0 

autocompattatore 
23-25   3 4 2 5 2 5 
autocompattatore 
18   0 0 0 0 0 0 

frazione 
n.2 

autocompattatore 
27-30       0   0   

autocompattatore 
23-25       2   3   
autocompattatore 
18       0   0   

   
3 4 4 5 5 5 

         
         

 
    

tempo 
percorrenza 

(h) 

tempo di 
attesa 

all'impianto 
(h)40 min         

 
    

velocità di 
trasporto 

km/h 0,67 

tempo di 
riempimento 

autocompattatore 
(h)       

impianti distanza a/r 50   3 tot (h) 

n° 
viaggi 
in un 

turno di 
lavoro 
(6 h) 

arrotondano 
per difetto 
(eventuali 

perditempo) 
selezione 

secco 13,00 26,00 0,52 0,67 3,00 4,19 1,4 1 
organico 36,67 73,33 1,47 0,67 3,00 5,13 1,2 1 
discarica 44,00 88,00 1,76 0,67 3,00 5,43 1,1 1 

 

   
conteggio ore per il trasporto 

  

   
lun mar mer gio ven sab 

ore 
settimanali ore annue 

frazione 
n.1 

autocompattatore 
27-30   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
autocompattatore 
23-25   15,40 21,71 10,27 20,93 10,27 27,13 105,71 5.511,55 
autocompattatore 
18   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

frazione 
n.2 

autocompattatore 
27-30   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
autocompattatore 
23-25   0,00 0,00 8,37 0,00 12,56 0,00 20,93 1.091,46 
autocompattatore 
18   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   
15,40 21,71 18,64 20,93 22,83 27,13 

 
6.603,01 
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Nella tabella successiva viene riportato il costo del servizio di trasporto per l’incremento estivo. 

In particolare viene computato il costo del servizio per il trasporto dei rifiuti maggiorati; 
successivamente, per differenza con il costo del servizio di trasporto ordinario, si ottiene la 
maggiorazione di costo annua e quindi questa viene ricondotta ai soli mesi estivi (quelli dove c’è 
maggiore produzioni di rifiuti). 

Vengono riportati anche il numero di mezzi necessari, con l’impiego giornaliero minimo e 
l’eventuale incremento rispetto ai mezzi ordinari. 

Analogo discorso per gli autisti. 

   
impiego giornaliero di automezzi 

   

   
lun mar mer gio ven sab 

n° mezzi 
medio annuo 

frazione 
n.1 

autocompattatore 
27-30   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

autocompattatore 
23-25   2,57 3,62 1,71 3,49 1,71 4,52 2,94 
autocompattatore 
18   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

frazione 
n.2 

autocompattatore 
27-30   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

autocompattatore 
23-25   0,00 0,00 1,40 0,00 2,09 0,00 0,58 
autocompattatore 
18   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   
2,57 3,62 3,11 3,49 3,80 4,52 3,52 
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costo orario unitario costo annuo  

costo periodo di maggior 
produzione di rifiuti -durata 

mesi 2 

 

costi automezzi 
trasporto ammortamento gestione tot ammortamento gestione tot ammortamento gestione tot 

frazione 
n.1 

autocompattatore 
27-30 € 14,36 € 13,04 € 27,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

autocompattatore 
23-25 € 13,69 € 12,74 € 26,43 € 75.435,66 € 70.235,07 € 145.670,73 € 12.572,61 € 11.705,85 € 24.278,45 

autocompattatore 
18 € 12,42 € 11,36 € 23,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

frazione 
n.2 

autocompattatore 
27-30 € 14,36 € 13,04 € 27,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

autocompattatore 
23-25 € 13,69 € 12,74 € 26,43 € 14.938,70 € 13.908,81 € 28.847,51 € 2.489,78 € 2.318,14 € 4.807,92 

autocompattatore 
18 € 12,42 € 11,36 € 23,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

     € 90.374,35 € 84.143,88 € 174.518,23 € 15.062,39 € 14.023,98 € 29.086,37 

 

n° minimo di 
mezzi da 
impegnare mezzi necessari 

mezzi in più rispetto 
all'ordinario 

      

 

autocompattatore 
27-30   0 

      

 

autocompattatore 
23-25 5 0 

   
costo automezzi incremento estivo 

 

autocompattatore 
18   0 

   
ammortamento gestione tot 

        
€ 1.143,40 € 1.064,57 € 2.207,97 

           
  

autisti in più rispetto all'ordinario 
      

 
autisti liv.3A## 0,05 

      
 

costo incremento estivo 
scheda riepilogo costi incremento estivo della raccolta 

 personale   
mezzi (ammortamento) € 1.143,40 

mezzi (gestione) € 1.064,57 

 
€ 2.207,97 
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Raccolta degli ingombranti e RAEE  
Per la raccolta degli ingombranti e RAEE, le tabelle seguenti riportano il numero di mezzi necessari 
e il relativo costo, sia per quanto riguarda la raccolta, sia per quanto riguarda il trasporto all’impianto 
di destinazione finale. 

Dalle tabelle si evincono le ore necessarie per la raccolta e quelle per il trasporto. Vengono computati 
eventuali eccedenze del personale per essere, nel caso, utilizzati in altri servizi o per sostituzioni. 

 
calcolo raccolta ingombranti 

produzione ingombranti 
e RAEE   

annua (tonn) 426,09 
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portata 
automezzi 

(tonn) n° mezzi 

portata 
disponibile dei 
mezzi utilizzati 

tempo di 
riempimento 

medio (h) 

n° viaggi 
annui per 
ciascun 
mezzo 

portata annua 
disponibile 

ore annue per 
ciascun mezzo 

(compreso le ore 
di trasporto) 

verifica 
impiego dei 
mezzi (1877 
ore annue 
ciascuno) 

ore annue 
tot 

impiego 
annuo di 
ciascun 
mezzo 

AUTOCARRO 
CASSONATO 45 q.li 
con pianale 1,5 0 0 2,5 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 
AUTOCARRO  Q.LI 
35 ALLESTITO 
CON SPONDA 
IDRAULICA 
POSTERIORE E 
CASSONE 
RIBALTABILE, 
PER 
INGOMBRANTI 0,9 1 0,9 2 473,43 426,08875 1508,67 verificato 1.508,67 80% 

  
1 0,9 

 
473,43 426,09 

  
1.508,67 251,44 

           
   

costo orario unitario costo annuo  
  

costo raccolta 
ingombranti 

 

ore di 
impiego 
annuo ammortamento gestione tot ammortamento gestione tot 

  AUTOCARRO 
CASSONATO 45 q.li 
con pianale 0 0,00 € 5,07 € 5,04 € 10,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  AUTOCARRO  Q.LI 
35 ALLESTITO 
CON SPONDA 
IDRAULICA 
POSTERIORE E 
CASSONE 
RIBALTABILE, 
PER 
INGOMBRANTI 1 946,86 € 3,84 € 3,12 € 6,96 € 3.639,88 € 2.949,76 € 6.589,65 

  
  

946,86 
   

€ 3.639,88 € 2.949,76 € 6.589,65 
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     tempo 
percorrenza (h) 

tempo di attesa 
all'impianto 
(h) 40 min 

     

     velocità di 
trasporto km/h 0,67      

impianti distanza a/r 50   tot (h)    impianto selezione 
ingombranti/raee 13,00 26,00 0,52 0,67 1,19    

         
         
         
   costo orario unitario costo annuo  

costo trasporto 
ingombranti  

ore di 
impiego 
annuo 

ammortamento gestione tot ammortamento gestione tot 

AUTOCARRO 
CASSONATO 45 q.li con 

pianale 
0 0,00 € 5,07 € 5,04 € 10,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

AUTOCARRO  Q.LI 35 
ALLESTITO CON 

SPONDA IDRAULICA 
POSTERIORE E 

CASSONE 
RIBALTABILE, PER 

INGOMBRANTI 

1 561,81 € 3,84 € 3,12 € 6,96 € 2.159,66 € 1.750,19 € 3.909,86 

  561,81    € 2.159,66 € 1.750,19 € 3.909,86 

 

personale raccolta 
ingombranti 

numero unità 
necessarie  costo personale 

unità teoriche - il n° teorico di autisti (si ricava 
dividendo le ore annue necessarie per la raccolta e 
il trasporto per il numero di ore annue di una unità 

di personale -1583) 

n° unità in eccedenza per 
eventuali sostituzioni in 

altri servizi 

ore autista liv.3A## 0,00 € 0,00 0,00 0,00 
ore autista liv.2A## 1,00 € 40.913,71 0,95 0,05 
ore operatore liv.2A 1,00 € 40.706,61 0,95 0,05 

 2,00 € 81.620,32 1,91 0,09 
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Personale per le sostituzioni 
La tabella successiva riporta il conteggio per le sostituzioni del personale adibito alla raccolta e degli 
autisti dello spazzamento meccanizzato.  
Infatti il servizio di intende effettuato sei giorni la settimana e non può essere interrotto; pertanto per 
ogni unità di personale impiegata, nel caso di ferie e malattie ecc., occorre prevedere un certo 
numero di ore di personale aggiuntivo per le sostituzioni, secondo quanto previsto dalla tabella del 
costo del lavoro del ministero riportata in precedenza. 

Di seguito si riporta il personale necessario per le sostituzioni.  

Si può notare che si tiene conto anche delle eccedenze di personale proveniente dagli altri servizi, al 
fine di saturare tutto il personale. 
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conteggio personale per sostituzione in caso di ferie, malattie, ecc. 

 

personale 
addetto alla 

raccolta 
(compreso gli 
autisti delle 
spazzatrici) 

unità teoriche necessarie  per 
sostituzioni (il coefficiente di 

spostituzione è dato dal rapporto 
1877/1583 dove 1583 sono le ore 

annue effettive di una unità e 1877 
sono  le ore annue necessarie per 

effettuare un turno di sei ore 6 giorni 
la settimana 

n° unità a 
disposizione per 

sostituzione 
proveniente da altri 

servizi (trasporto 
dopo la raccolta e 

servizio ingombranti) 

unità 
necessarie 

per le 
sostituzioni 

personale 
per 

sostituzione 
effettivo 

costo 
unitario 
annuo 

tot costo 
annuo per 

sostituzione 
conducente motocarro liv 2A## 14,00 2,60 0,05 2,55 2,00 € 40.913,71 € 81.827,42 

conducente spazzatrici liv.3A   0,00   0,00   € 42.809,82 € 0,00 
operai addetti alla raccolta liv. 2A 13 2,41 0,05 2,37 2,00 € 40.706,61 € 81.413,22 

autisti liv.3A##    0,00 1,09 -1,09   € 43.323,86 € 0,00 

 
27,00 5,02 1,19 3,83 4,00  € 163.240,63 

Servizio di spazzamento 
Il servizio di spazzamento, manuale e meccanizzato, nel presente progetto guida, è stato concepito nel seguente modo: 

n.1) Spazzamento manuale  
La squadra tipo è composta da n.2 operatori che si muovono con n.1 motocarro tipo apecar a tre ruote. Sul pianale del motocarro sono ubicati n.2 
contenitori da 120 litri dove riporre il materiale proveniente dallo spazzamento. L’operatore è attrezzato con scopa paletta e pala e sacchi a perdere. 
Raggiunta la zona da spazzare, sceso dal motocarro, l’operatore interviene: 

- n.1 sulla zona immediatamente a monte del mezzo percorrendo e spazzando la strada sulla sinistra. Percorsi duecento metri, si sposta sul lato 
destro e spazzando ritorna verso l’automezzo, 

- n.1 sulla zona immediatamente a valle del mezzo percorrendo e spazzando la strada sulla sinistra. Percorsi duecento metri, si sposta sul lato 
destro e spazzando ritorna verso l’automezzo. 

Successivamente, versa nei contenitori adibiti i rifiuti raccolti e con il motocarro percorre circa quattrocento metri, quindi scende e reitera il 
procedimento.  

n.2) Spazzamento misto: meccanizzato +manuale  
Tale modello si applica in aree ampie. Lo spazzamento si effettua con n.1 spazzatrice di almeno 4 mc con n.1 autista che interviene sulla sede 
viaria non occupata da auto o altro e n. 1 operatore, che interviene sui marciapiedi e sulle aree occupate da auto o altro (quando possibile). 
Quanto intercettato dall’operatore manuale viene portato sotto la bocca aspirante della spazzatrice per la rimozione. Come detto per lo 
spazzamento manuale, dovrà essere garantito il servizio anche nei giorni festivi; le vie saranno preliminarmente concordate con la stazione 
appaltante 
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Di seguito si riporta il computo del servizio di spazzamento meccanizzato. 

Le tabelle riportano il numero di spazzatrici e il relativo personale necessario, nonché il numero di zone da servire, la relativa frequenza di 
spazzamento settimanale e le ore per ogni turno di lavoro. 

Negli allegati dello spazzamento si riportano le planimetrie con indicate le vie in cui effettuare il servizio e le frequenze di intervento. 

 
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO 

   
costo orario unitario tot costo annuo  

 

spazzamento 
meccanizzato quantità ammortamento gestione tot ammortamento gestione tot 

 

Spazzatrice 
compatta da 4 mc  3 € 25.373,58 € 14.882,93 € 40.256,51 € 76.120,74 € 44.648,78 € 120.769,52 

         
         

 

personale allo 
spazzamento 

meccanico quantità 
costo annuo 

unitario costo totale 
    

 

conducente 
spazzatrice liv.3A 3 € 42.809,82 € 128.429,47 

    

 

operai dietro le 
spazzatrici liv. 2A 3 € 40.706,61 € 122.119,83 

    
 

tot 6 
 

€ 250.549,30 
     

Spazzamento meccanizzato  

Zone Frequenza 
Settimanale 

Turni di lavoro 
settimanale 

Ore lavorative 
giornaliere 

Ore lavorative 
settimanali 

Ore lavorative 
Annue 

N. totale 
spazzatrice  

N. totale 
autista  N. totale operatore  

1 1 1 1 1 3 3 156,42 0,10 
1 6 1 6 6 6 36 1877,04 1,19 
1 3 1 3 3 6 18 938,52 0,59 
3 2 3 2 6 6 36 1877,04 1,19 
                  

Totale 4849,020 3,063 3,063 3,06 
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Come detto in precedenza, è presente nel territorio comunale un CCR che necessitano di presidio umano e le opere di manutenzione ordinaria. 

 
quantità costo annuo unitario costo totale 

personale addeto al CCR operaio liv. 2A 2 € 40.706,61 € 81.413,22 
manutenzione CCR 1 € 10.000,00 € 10.000,00 

 

  
costo  annuo unitario costo annuo  

implementazione 
attrezzatura 

esistente quantità ammortamento gestione tot ammortamento  gestione tot 
Cont. scarr. da mc. 

30 con coperchio 2 € 1.108,68 € 96,00 € 1.204,68 € 2.217,36 € 192,00 € 2.409,36 
Press-container da 

mc. 20 1 € 3.557,01 € 308,00 € 3.865,01 € 3.557,01 € 308,00 € 3.865,01 
          € 5.774,37 € 500,00 € 6.274,37 

 

Le modalità di svolgimento del servizio di spazzamento manuale sono state descritte in precedenza. 

Le tabelle sottostanti riportano il computo dei mezzi, del personale (sia a tempo pieno che part time) e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento 
del servizio.  

spazzamento manuale      
spazzamento manuale quantità costo annuo 

unitario costo totale     

oper. ecol. Spazzamento liv. 2A 22 € 40.706,61 € 732.718,95 viene utilizzato anche personale della società d'ambito il cui 
costo viene computato separatamente  

oper. ecol. Spazzamento part time 24h liv. 
2A   € 27.137,74 € 0,00     
tot 22  € 732.718,95     

                
  costo orario unitario tot costo annuo  

automezzi/attrezzatura quantità ammortamento gestione tot ammortamento gestione tot 
motocarro a tre ruote 11 € 1.046,66 € 1.246,59 € 2.293,25 € 11.513,26 € 13.712,53 € 25.225,79 

decespugliatori 8 € 103,94 € 647,52 € 751,46 € 831,51 € 5.180,16 € 6.011,67 
fornitura annua di sacchi scope palette 

guanti e contenitori carrellati  22     € 110,00     € 2.420,00 

     € 12.344,77 € 18.892,69 € 33.657,46 

Di seguito sono indicate le zone di intervento, con le relative frequenze e ore di impiego per turno. La delimitazione delle zone viene riportata in un 
allegato separato. 
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Spazzamento manuale     

Zone Frequenza 
Settimanale 

Turni di lavoro 
settimanale Ore lavorative giornaliere Ore lavorative settimanali Ore lavorative Annue N. totale operatori a 

tempo pieno 
1 7 7 6 42 2189,88 1,38 
4 6 24 6 144 7508,16 4,74 
9 3 27 6 162 8446,68 5,34 
15 2 30 6 180 9385,2 5,93 
26 1 26 6 156 8133,84 5,14 

Totale 35663,760 22,53 
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Costi della campagna di comunicazione e dello start up. 
Di seguito si riportano i computi dei costi della campagna di comunicazione e dello start up. 

Le modalità di effettuazione e i servizi minimi richiesti sono stati descritti dettagliatamente in 
precedenza. 

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E START UP 
     COSTO CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE     costi unitari (€/ab) costo complessivo   costo campagna 

comunicazione 1° 
anno 

€ 1,30 € 42.450,20   

     

 costi unitari (€/ab) costo annuo 
durata (n° anni 

successivi al 
primo) 

costo tot 

costo campagna 
comunicazione 
anni successivi 
(costo annuo) 

€ 0,30 € 9.796,20 4 € 39.184,80 

     
     

 
costo totale 

comunicazione € 81.635,00   
     
 popolazione costo unitario 

€/ab.   
costo per ab. 32.654 € 2,50   

     
 

durata servizio 
(anni)    

costo medio annuo 5 € 16.327,00   
 

 

 
FASE START UP 

 popolazione costo unitario 
€/ab.   

costo per ab. 32.654,00 3,50   
     
 TOTALE 114.289,00 

  
     

 
durata servizio 

(anni) 
costo medio 

annuo 
  

 
5,00 22.857,80 
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Tabelle riepilogative quantità e costi mezzi e attrezzature 
Di seguito si riportano le tabelle riepilogative delle quantità e dei costi dei mezzi e delle attrezzature per i servizi continuativi annui. 

mezzi impiegati servizio raccolta 
porta a porta 

servizio 
trasporto agli 

impianti 

raccolta 
ingombranti 

 centro 
comunale di 

raccolta 

spazzamento 
manuale  

spazzamento 
meccanizzato 

autocarro bivasca <35 q.li -5 mc 14           
autocompattatore 27-30   0         
autocompattatore 23-25   5         

autocompattatore 18   0         
AUTOCARRO CASSONATO 45 q.li con pianale     0       

AUTOCARRO  Q.LI 35 ALLESTITO CON SPONDA 
IDRAULICA POSTERIORE E CASSONE RIBALTABILE, 

PER INGOMBRANTI 
    1       

motocarro a tre ruote         11   
decespugliatori         8   

Spazzatrice compatta da 4 mc            3 
Cont. scarr. da mc. 30 con coperchio       2     

Press-container da mc. 20       1     

 

personale 
impiegato 

servizio raccolta 
porta a porta 

servizio trasporto 
agli impianti 

raccolta 
ingombranti 

personale per 
sostituzione 

servizi di 
raccolta 

gestione centro 
comunale di 

raccolta 

spazzamento 
manuale  

spazzamento 
meccanizzato tot 

operai addetti alla 
raccolta liv. 2A 13,00   0,95 2,05 2,00 18,00 3,00 39 

conducente 
motocarro liv 

2A## 
14,00   0,95 2,05       17 

conducente  liv.3A       0,00     3,00 3 
autisti liv.3A##   3,91 0,00 1,09       5 
personale della 

società d'ambito           4,00   4 

 27,00 3,91 1,91 5,19 2,00 22 6 68 
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RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI DEI SERIVIZI. 
TABELLA SINOTTICA - RIEPILOGO  COSTI MEZZI PERSONALE NEI SERVIZI DI RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO 

 

servizio 
raccolta porta 

a porta 

servizio 
trasporto agli 

impianti 

raccolta 
ingombranti 

trasporto 
ingombranti 

personale per 
sostituzione 

servizi di 
raccolta 

gestione 
centro 

comunale di 
raccolta 

spazzamento 
manuale  

spazzamento 
meccanizzato 

tot servizi 
ordinari 

personale € 1.101.977,83 € 166.994,48 € 48.820,80 € 28.967,01 € 214.411,64 € 81.413,22 € 732.718,95 € 250.549,30 € 2.625.853,22 
mezzi (ammortamento) € 130.991,11 € 83.513,97 € 3.639,88 € 2.159,66   € 5.774,37 € 12.344,77 € 76.120,74 € 314.544,51 

mezzi (gestione) € 95.095,59 € 77.756,46 € 2.949,76 € 1.750,19   € 500,00 € 18.892,69 € 44.648,78 € 241.593,47 
attrezzatura/contenitori/al

tro € 214.073,14         € 10.000,00 € 2.420,00   € 226.493,14 
tot € 1.542.137,66 € 328.264,91 € 55.410,45 € 32.876,87 € 214.411,64 € 97.687,59 € 766.376,41 € 371.318,82 € 3.408.484,34 

10% € 154.213,77 € 32.826,49 € 5.541,04 € 3.287,69 € 21.441,16 € 9.768,76 € 76.637,64 € 37.131,88 € 340.848,43 
8% € 135.708,11 € 28.887,31 € 4.876,12 € 2.893,16 € 18.868,22 € 8.596,51 € 67.441,12 € 32.676,06 € 299.946,62 
tot € 1.832.059,54 € 389.978,72 € 65.827,61 € 39.057,72 € 254.721,02 € 116.052,85 € 910.455,18 € 441.126,76 € 4.049.279,40 

10% € 183.205,95 € 38.997,87 € 6.582,76 € 3.905,77 € 25.472,10 € 11.605,29 € 91.045,52 € 44.112,68 € 404.927,94 
sommano € 2.015.265,50 € 428.976,59 € 72.410,37 € 42.963,49 € 280.193,13 € 127.658,14 € 1.001.500,69 € 485.239,43 € 4.454.207,34 

 
SERVIZI PERIODICI  - E ACCESSORI 

 
potenziamento estivo della 

raccolta comunicazione fase di start up TOT 

personale € 2.286,34     € 2.286,34 

mezzi (ammortamento) € 1.143,40     € 1.143,40 

mezzi (gestione) € 1.064,57     € 1.064,57 

attrezzatura/contenitori/ALTRO   € 16.327,00 € 22.857,80 € 39.184,80 

tot € 4.494,30 € 16.327,00 € 22.857,80 € 43.679,10 
10% € 449,43 € 1.632,70 € 2.285,78 € 4.367,91 

8% € 395,50 € 1.436,78 € 2.011,49 € 3.843,76 
tot € 5.339,23 € 19.396,48 € 27.155,07 € 51.890,77 

10% € 533,92 € 1.939,65 € 2.715,51 € 5.189,08 
sommano € 5.873,16 € 21.336,12 € 29.870,57 € 57.079,85 
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RIEPILOGO COSTI  SERVIZI DI 
RACCOLTA TRASPORTO E 
SPAZZAMENTO TOTALI 

  
 

personale € 2.628.139,56 
 

 
mezzi (ammortamento) € 315.687,90 

 
 

mezzi (gestione) € 242.658,04 
 

 
attrezzatura/contenitori/ALTRO € 265.677,94 

 
  

€ 3.452.163,44 
 spese 10% € 345.216,34 
 utili 8% € 303.790,38 
 

 
tot € 4.101.170,17 

 iva 10% € 410.117,02 
 

 
sommano € 4.511.287,19 A 

 

costo  delle  unità in distacco dalla 
società d'ambito € 152.000,00 
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SERVIZI SPECIFICI PER L’ARO. 
Non sono stati richiesti servizi specifici per l’ARO di Favara, pur tuttavia occorre provvedere 
all’implementazione delle attrezzature del CCR al fine di rendere sempre più funzionale il servizio di 
igiene ambientale. 

Dovranno posizionarsi all’interno del CCR le seguenti attrezzature: 

• n.2 scarrabile da mc 30  a cielo aperto 

•  n°1 da mc 20 pressa compattante . 
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PREVISIONE COSTI DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO E INTROITI CONSORZI DI 
FILIERA- CONAI – CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE – (ESCLUSI 
DALL’APPALTO) 
I rifiuti raccolti nel territorio di cui al presente appalto verranno conferiti presso impianti individuati 
dall’amministrazione. 

Tutti i costi di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti (con esclusione di quelli per il secco 
residuo CER 200301 e lo spazzamento CER 200303) rimarranno interamente a carico della 
Amministrazione appaltatrice. 

In base alle ipotesi progettuali di intercettazione dei rifiuti si stimano le seguenti quantità/costi: 

• smaltimento della frazione umida (sostanza organica e residui del verde pubblico e privato 
CER 20.01.08 e CER 20.02.01):  

- La responsabilità sulla qualità dei materiali raccolti è dell'impresa; a suo carico sono 
da considerarsi le penali e i costi aggiuntivi per la presenza di frazioni estranee 
(smaltimento sovvalli) eventualmente applicati dagli impianti di smaltimento. 

COSTI DI TRATTAMENTO-SMALTIMENTO-RECUPERO 
 

TIPOLOGIA DI 
RIFIUTO 

TONN COMPLESSIVE 
STIMATE DI 
PROGETTO 

PREZZO 
UNITARIO A 
BASE D'ASTA 
IVA ESCLUSA 

TOT IVA 
ESCLUSA 

TOT IVA 
INCLUSA 

ORGANICO 3.390,16 € 105,00 € 355.967,04 € 391.563,75 
SFALCI E POTATURA (SI 

STIMA IL 15% DELLA 
FRAZIONE UMIDA) 598,26 € 60,00 € 35.895,84 € 39.485,42 

 

• trattamento e/o smaltimento e/o recupero dei seguenti rifiuti identificati dai seguenti 
codici CER:  CER 200307 ingombranti - CER 160103 (pneumatici fuori uso) - CER 
160119 (plastica proveniente da veicoli fuori uso) - CER 200136 (beni durevoli) - CER 
200139 (plastica) - CER 200140 (metallo) e i rifiuti pericolosi (ad eccezione dei rifiuti 
speciali non assimilati e quelli pericolosi di origine non urbana).:  

- La responsabilità sulla qualità dei materiali raccolti è dell'impresa; a suo carico sono 
da considerarsi le penali e i costi aggiuntivi per la presenza di frazioni estranee 
(smaltimento sovvalli) eventualmente applicati dagli impianti di smaltimento. 

 
COSTI DI TRATTAMENTO-SMALTIMENTO-RECUPERO 

 TIPOLOGIA DI 
RIFIUTO CER 200307 - 

CER 160103 - CER 
160119  - CER 200136 - 

CER 200139 - CER 
200140  

TONN 
COMPLESSIVE 

STIMATE DI 
PROGETTO 

PREZZO 
UNITARIO A 

BASE D'ASTA IVA 
ESCLUSA 

TOT IVA 
ESCLUSA 

TOT IVA 
INCLUSA 

295,47 € 269,00 € 79.482,17 € 87.430,39 

 

• per il trattamento e/o smaltimento e/o recupero dei rifiuti RAEE apparecchiature 
elettriche ed elettroniche ex Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e s.m.ii. 

- La responsabilità sulla qualità dei materiali raccolti è dell'impresa; a suo carico sono 
da considerarsi le penali e i costi aggiuntivi per la presenza di frazioni estranee 
(smaltimento sovvalli) eventualmente applicati dagli impianti di smaltimento. 

51 
 



APPALTO SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - SRR ATO 4 AGRIGENTO EST - 2014 –RELAZIONE 
TECNICA- FAVARA 

• per il trattamento e/o recupero dei rifiuti secchi valorizzabili (CER: 150101(imballaggi 
di carta e cartone) - 150102 (imballaggi in plastica) - 150103 (imballaggi in legno) - 
150104 (imballaggi metallici) - 150107 (imballaggi in vetro) - 200102 (vetro) - 200101 
(carta e cartone) 

- La responsabilità sulla qualità dei materiali raccolti è dell'impresa; a suo carico sono da 
considerarsi le penali e i costi aggiuntivi per la presenza di frazioni estranee (smaltimento 
sovvalli) eventualmente applicati dagli impianti di smaltimento 

Si riporta di seguito una stima degli introiti CONAI in base alle quantità previste per il 
dimensionamento del sistema di raccolta di progetto: 

 

 

 

 

 

 

 

• smaltimento in discarica: 
- La responsabilità sulla qualità dei materiali raccolti è dell'impresa; a suo carico sono da 
considerarsi le penali e i costi aggiuntivi per la presenza di frazioni estranee (smaltimento 
sovvalli) eventualmente applicati dagli impianti di smaltimento 

COSTI DI SMALTIMENTO IN DISCARICA   

TIPOLOGIA DI 
RIFIUTO 

TONN 
COMPLESSIVE 

STIMATE DI 
PROGETTO 

COSTO A TONN- 
DISCARICA DI 

SICULIANA TOT IVA ESCLUSA 
TOT IVA 
INCLUSA 

TIPOLOGIA DI 
RIFIUTO CER 
200301 -200303 4.499,38 € 133,05 € 598.642,16 € 658.506,38 

     
     

   

TOT IVA 
ESCLUSA 

TOT IVA 
INCLUSA 

TOT stima costi si trattamento e smaltimento  € 1.069.987,21 € 1.176.985,93 

     tot ipotesi introiti conai alla massima fascia € 700.272,14 € 770.299,35 

 
 
 

INTROITI CONAI - PREVISIONE ALLA MASSIMA FASCIA DI 
CORRISPETTIVO 

TIPOLOGIA TONN CORRISPETTIVO TOT 

VETRO 713,27 € 45,50 € 32.453,97 
LEGNO 237,41 € 3,80 € 902,14 

PLASTICA 1.337,92 € 303,00 € 405.388,71 
CARTA CARTONE 2.338,19 € 96,78 € 226.289,88 

ALLUMINIO 44,32 € 250,00 € 11.078,96 
ACCIAIO 211,03 € 114,48 € 24.158,47 

 
4.882,13 

 
€ 700.272,14 
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ALLEGATO “SPAZZAMENTO” 
Di seguito si riportano l’elenco delle vie e le frequenze di spazzamento sia manuale che 
meccanizzato che si intendono minime inderogabili. 
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