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ARO DI FAVARA-

Il Comune di Favara, con deliberazione di G.M. n. n. 107 del 2/9/2013 ha deliberato la
costituzione di ARO singola, coincidente con il territorio comunale della stessa citta.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO.

Il territorio dell’ARO é coincidente con I’intero territorio del comune di Favara. Favara dista 10 km
da Agrigento in direzione Nord-Est. E sita su un declivio ai piedi di una collina di 533 metri d'altezza
(Monte Caltafaraci, detto Muntagnedda) che domina I'abitato.

5. Margherita di Belice

Montevsgo @
s Fsambuca e O Ca"ga?:&&iovmni N
) i St Burgie L S Gemini
; i FERL R
L HASN Ganabelofis @ Yisfranca [ Mescaodia
) a Rocea Castelterming
).-'/ |.\ '{ucca JS-;:M'a - 5 [+
( : J gCelaonac  Ganciana o5 Biagio Platani
Sciaccag, Rihp}rg; 7 % e
o S prasla Moo
- 20 E%.ﬁ;‘ 5 Elisabatta
L N ntalleg Aragons SO o g oimuto
_J S mekegs S0 B - Bl
Grothe
Sic:uoliarm é‘iﬁﬁ&gio cmu&ﬁl_‘,pn Cgmanl
RaslmnnneAGRngNTo 5 S
. PFavara L"_
Mar Mediterraneo % e g
Porto Empedoche Eaﬁgiﬁbf}” i fJ
Camastra ;;,
5
N
L|I1OS«.;J o E‘Ealtnl?gc%am .3H"-I
-
. ¢
Isole Pelagie e
Lampione ilicata

Lampedusa

Provincia di Agrigento



APPALTO SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - SRR ATO 4 AGRIGENTO EST - 2014 -RELAZIONE
TECNICA- FAVARA

-

Delimitazione del’ARO costituito dal comune di Favara ed inquadramento all’interno del territorio della provincia di Agrigento

La popolazione ¢ costituita da 32.949 abitanti secondo il censimento Istat al 31/12/2011 con una
densita abitativa di 406,63 ab./kmz2. Si distribuisce nel territorio in modo puntuale ovvero con una
maggiore concentrazione di abitanti al centro rispetto alle periferie.

Caratteristiche geomorfologiche.

Il territorio del Comune di Favara si estende per circa 81 kmq ed altimetricamente ricade nella
REGIONE AGRARIA N. 5 denominata "Colline litoranee di Agrigento".

Sorge in collina a 338 m. sul livello del mare .E situato nella parte sud-occidentale della provincia e
confina con i comuni di Agrigento, Aragona, Castrofilippo, Comitini, Grotte, Naro, Racalmuto.

Zona sismica 4: con pericolosita sismica molto bassa. E' la zona meno pericolosa dove le possibilita
di danni sismici sono basse.

Foto aerea del comune di Favara


http://it.wikipedia.org/wiki/Agrigento
http://it.wikipedia.org/wiki/Aragona_%28Italia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Castrofilippo
http://it.wikipedia.org/wiki/Comitini
http://it.wikipedia.org/wiki/Grotte
http://it.wikipedia.org/wiki/Naro
http://it.wikipedia.org/wiki/Racalmuto
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Caratteristiche urbanistiche prevalenti.

Nel territorio comunale vi sono, 20.831 abitazioni di cui il 54,77% risulta utilizzato. Gli abitanti di
Favara risiedono per la maggior parte nel centro urbano, ma si registrano anche numerose utenze ,
circa 400, che risiedono in case sparse nelle diverse contrade del territorio comunale.

La tipologia condominiale per cio che concerne il centro abitato € per lo piu costituita da condomini
isolati o a schiera. Si incontrano solo casi isolati di abitazioni monofamiliare all’interno del centro
abitato.

Il centro storico, invece, é caratterizzato da abitazioni di tipo mediovale e comunque da abitazioni
limitate verticalmente. Di contro pero il centro storico € costruito su una districa maglia di strade,
stradina e cortili poco agevoli al passaggio di mezzi per la raccolta dei rifiuti.

Esistono zone limitrofe al centro abitato che sono costituite da abitazioni di tipo mono/bifamiliare.
Quest’ultime costituiscono le cosiddette “case sparse”.

Viabilita e infrastrutture logistiche

La strada statale n. 122 Agrigentina, strada statale che ha inizio ad Agrigento e termina al bivio
Benesiti, nelle campagne di Enna, si snoda attraverso le province di Agrigento e Caltanissetta,
lambendo, nel suo tratto finale, anche la provincia di Enna. Lungo il suo percorso attraversa i comuni
di Agrigento, Favara, Castrofilippo, Canicatti, Serradifalco, San Cataldo e Caltanissetta. A Favara
costituisce il maggiore asse viario della cittadina e comprende:

» viale Aldo Moro
» corso Vittorio Veneto
* via Ugo Foscolo
* via Pietro Nenni

Il centro abitato dista circa 3 km dall’innesto alla SS640 nota impropriamente anche come
scorrimento veloce Agrigento-Caltanissetta, strada statale che collega Porto Empedocle allo svincolo
di Caltanissetta sull'autostrada A19.
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La strada statale 115 Sud Occidentale Sicula, strada statale che collega le citta di Trapani e Siracusa
passando per Agrigento, Gela e Ragusa, dista circa 6 km dal centro abitato.

Il trasporto urbano é garantito da 2 linee:
* LINEA URBANA 1 - Tangenziale
* LINEA URBANA 2 - Interna
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I collegamenti ferroviari sono assicurati dalla linea Agrigento-Palermo, che ha uno scalo a 7 km.

La fermata ferroviaria piu vicina € la stazione di Aragona Caldare (circa 10 km). Anche la stazione di
Agrigento Centrale (capolinea della Palermo-Agrigento) e la Agrigento Bassa sono situate a breve
distanza dal centro abitato.

Fino al 1958, il comune era servito dalla propria stazione ferroviaria (posta in contrada Nicolizie)
sulla linea per Licata.

L aeroporto di Palermo, per i voli nazionali e internazionali, dista 127 km mentre quello di Catania
dista 151 km, il nuovo Aeroporto Trapani —Birgi invece dista da Favara 190 Km; sul continente,
I’aerostazione di Roma/Fiumicino mette a disposizione linee intercontinentali dirette.

Il porto di riferimento, quello del Comune di Porto Empedocle, € a 18 km; quelli di Palermo e
Messina, per gli altri collegamenti col continente, sono rispettivamente a 130 e a 312 km.

Modalita di effettuazione dell’attuale servizio di raccolta, trasporto e spazzamento.

Nel Comune di Favara, I’attuale servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, avviene con
il sistema differenziato “porta a porta”. L affidamento a terzi del nuovo servizio é stato avviato nel
novembre 2014.

Raccolta

Il servizio di raccolta domiciliare porta a porta prevede il ritiro per tutte le utenze domestiche delle
frazioni differenziate con relativo servizio di trasporto e conferimento presso I’impianto di
selezione.

Raccolta rifiuti del mercato settimanale: subito dopo la chiusura del mercatino settimanale €
effettuato il trasporto e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti dai concessionari occupanti i posti di
vendita.

Raccolta differenziata ingombranti di provenienza domestica: Il servizio e effettuato mediante
raccolta a domicilio su chiamata. E previsto che il ritiro venga eseguito direttamente presso
I’abitazione dell’utente a piano strada.

Personale impegnato nei servizi attuali

L attuale servizio di igiene ambientale viene svolto con n° 68 unita lavorative di cui n°64 unita alle
dipendenze delle ditte mentre n° 4 unita alle dipendenze di GE.SA AG2 spa, di quest’ultime n°2
prestano servizio all’interno del CCR mentre n° 2 unita sono addetti allo svuotamento dello stesso.
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Centro Comunale di Raccolta

Individuazione del CCR all’interno del centro abitato di Favara.

L’impianto € ubicato in via Maranello all’interno della Villa Comunale “Ambrosini” la cui
recinzione e rivestita con edera plastificata .

Questa area che é destinata alla raccolta delle frazioni nobili quali carta, cartone, plastica, vetro,
alluminio, ect. occupa una superficie di circa mq. 1000. Per la fine del 2013 ¢ previsto I’utilizzo del
Centro anche come centro di Raccolta RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Eletrroniche),

L’ accesso all’area utenti al momento avviene tramite un cancello su via Maranello, ma é gia stato
aperto un varco su via Varzi dal quale sara consentito I’accesso ai soli utenti sempre tramite cancello,
mentre I’accesso su via Maranello sara utilizzato dagli operatori incaricati dello svuotamento degli
scarrabili e cassonetti posti all’interno dell’isola.

All’interno dell’impianto vengono utilizzate due unita lavorative che lavorano dal lunedi al sabato.

I lavoratori in servizio sono impegnati nel corpo ufficio e le mansioni consistono nella pesatura,
acquisizione, trasmissione dati e controllo dei flussi merceologici. Altresi ha funzioni di vigilanza,
controllo dei conferimenti negli appositi contenitori da parte di soggetti privati che avranno accesso
all’impianto.

L’area dell’impianto C.C.R. e suddivisa in due zone:
1. zona di accesso e ricezione merci:

La zona di accesso e ricezione merci € situata subito oltre il cancello di accesso su via Varzi,
e comprende I’impianto di pesatura situato sotto una copertura e il locale ufficio. In questa
zona vengono espletate le operazioni di pesatura e di controllo di materiali in entrata da parte
di uno degli addetti che ha anche il compito di registrare I’utente, e di rilasciare lo scontrino
all’utente in modo da attestare I’avvenuto conferimento. L’ufficio é costituito da un
prefabbricato dotato di bagno, con allaccio alla rete fognaria ed idrica, di 14,4 mq. Il sistema
di pesatura e dotato di una bilancia a terra e di un sistema di elaborazione dati che permette la
rilevazione dei dati relativi al conferimento da parte degli utenti privati, e cio al fine di porre
in essere gli incentivi concreti per I’utente.

2. area di accesso autocarri per carico merci:
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L’area di accesso autocarri per il carico delle merci avviene dal cancello su via Maranello. L’area
e destinata allo svolgimento delle funzioni di carico dei materiali stivati nei contenitori da parte
degli addetti, ed al ritiro dei rifiuti differenziati da conferire alle ditte di riciclaggio. Nell’area
sono alloggiate le attrezzature necessarie per il funzionamento dell’impianto stesso, nella
fattispecie, di cassonetti per le utenze private per la raccolta differenziata e di contenitori per
RUP. Il Centro e attivo anche come centro di Raccolta RAEE (Rifiuti di Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche) che ha fornito appositi contenitori.

Le principali categorie di materiali che possono essere stoccate sono la carta, il cartone, il
vetro, la plastica e I’alluminio. Vengono anche raccolte pile ed accumulatori che entro nel
ciclo del Centro di Coordinamento Nazionale Pile ed Accumulatori.

Le attrezzature presenti sono di seguito elencate:

- n.1 Cassonetto da It 360 per la raccolta di pile esauste;

- n.1 Cassonetto da It 360 per la raccolta di farmaci scadulti;
- n.1 Scarrabile da mc 30 per la raccolta della plastica;

- n.5 Cassonetti da It 1100 per la raccolta di plastica;

- n.2 Cassonetto da It 1100 per la raccolta di vetro;

- n.1 Cassonetto da It 1100 per la raccolta di alluminio;

- n.10 Cassonetti da It 1100 per la raccolta di carta e cartone;
- n.1bilancia.

- Un locale Ufficio dotato di bagno e lavandino.

Di seguito, la documentazione fotografica delle struttura sopra descritte:



APPALTO SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - SRR ATO 4 AGRIGENTO EST - 2014 -RELAZIONE
TECNICA- FAVARA

CCR presso Villa Ambrosini ampliato e in fase di collaudo

Iy .

Googleeartly
LS f

Data di acquisizione delle immagini 37°19'25149"N " 13 elev 335 m alt 438m
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Inoltre il personale addetto al front office avra a disposizione un locale-ufficio costituito da un
prefabbricato in acciaio ad uso ufficio dotato di locale bagno e allacciato alla rete idrica e fognaria.
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Il suddetto prefabbricato é stato gia posto in sede ed e allacciato gia alla rete idrica e fognaria,
L’unico allaccio mancante e alla rete elettrica, allaccio necessario dal momento che deve essere
operativo il sistema di pesatura e di informatizzazione che verra alloggiato in due zone differenti:

- il monitor con la pesatura ed la colonnina informatizzata verranno posti all’interno del locale-
ufficio anche per motivi di natura di sicurezza delle attrezzature;

- la bilancia-pesa, posta a terra verra alloggiata davanti al locale-ufficio posta sotto la tettoia
anche questa gia posta in sede.

L altra struttura gia presente e la seconda tettoia posta nella parte inferiore che verra utilizzata per il
deposito delle ceste dove verranno raccolti i RAEE del raggruppamento R3 ed R4 ovvero, monitors e
TV (R3) e piccoli elettrodomestici (R4).

Il centro di raccolta comunale € una struttura che verra posta a disposizione della comunita cittadina
dell’ARO per incrementare la raccolta differenziata, disincentivare I’abbandono abusivo dei rifiuti
sul territorio dell’ARO e per agevolare anche il recupero del rifiuto.

Infatti & un’area strutturata, sorvegliata e gestita, dove i cittadini possono conferire in sicurezza i
rifiuti urbani in particolare organico, vetro, plastica, alluminio, metalli, legno, carta e cartone, rifiuti
ingombranti, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ed alcune categorie di rifiuti
pericolosi.

Inoltre, il centro comunale, oltre ad essere una struttura al servizio dei cittadini che conferiscono i
loro rifiuti in maniera differenziata, risultera di fondamentale importanza per I’esecuzione del
servizio di raccolta domiciliarizzata delle frazioni monomateriale di rifiuto. Infatti, il CCR
permettera di garantire una puntuale contabilita delle tipologie e delle quantita conferite da parte
degli operatori addetti alle operazioni di raccolta nell’ARO di Favara.

Il personale dell’ARO e/o della SRR (trasferito nella forma del comando o del distacco presso
I”’ARO) impegnato nella gestione del CCR di Favara, avra la possibilita di effettuare il monitoraggio
di tutte le fasi del servizio di raccolta (materiale raccolto presso le utenze dell’ARO, scarico
all’interno dei cassoni scarrabili, pesa dei materiali in uscita verso gli impianti di destinazione,
monitoraggio delle quantita conferite). Si avra una puntuale rendicontazione dei materiali raccolti e
dei materiali che periodicamente verranno trasportati presso gli impianti di recupero e trattamento.

Il personale sopra citato coordinera il personale della ditta di servizio addetto alle manutenzioni della
struttura e al trasferimento presso gli impianti di destinazione delle frazioni di rifiuto presenti
all’interno del CCR.

Inoltre, detto personale dell’ARO provvedera alle operazioni di pesatura, mediante I’utilizzo della
colonnina interfaccia utente con sistema informatizzato multimediale per [’acquisizione e
I’informatizzazione dei dati con identificazione dell’utente, e del successivo conferimento all’interno
dei cassoni scarrabili e/o contenitori dedicati a ciascuna frazione di rifiuto urbano conferita
direttamente del cittadino presso la struttura in argomento.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, all’interno del Centro Comunale si svolgeranno le operazioni di
controllo e monitoraggio delle fasi vitali del servizio di raccolta.
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DATI DI INPUT.

Popolazione e utenze

Nella tabella sottostante si riportano i dati sulla popolazione e sulle utenze da servire.

Dati estratti i127 lug 2016, 07h29 UTC (GMT), da IStat

Popolazione residente al 1° gennaio

Territorio 2012 2013 2014 2015 2016
Favara 32.949 33.007 33.484 32.942 32.654
Dati estratti i127 lug 2016, 07h29 UTC (GMT), da IStat
n°famiglie e componenti medi per famiglia
Terri';'to 2012 2013 2014 2015 2016
n° compone n° compone n° compone n° compone n° compone
famiglie nti famiglie nti famiglie nti famiglie nti famiglie nti
Favara | 11.635 2,82 11.414 2,90 11.607 2,87 11.423 2,88 11.387 2,86
Densita Abitativa (Abitanti/Kmq)
COMUNE Superficie (Kmq) 2012 2013 2014 2015 2016
Favara 81,88 402,41 403,11 408,94 402,32 398,80
istat -popolazione residente al 1 gennaio
2016
numero
popolazione | numero di medio di .| utenze ABITANTI utenze non
. - componenti . POTENZIALI -
residente famiglie domestiche " domestiche
per max
famiglia
Favara 32.654 11.387 2,87 12.833 36.800,63 1.740

Distanza impianti di trattamento/smaltimento/recupero

La tabella successiva riporta le distanze dagli impianti di progetto.

Distanze di riferim

ento:

discarica. 44 km (discarica di Siculiana)

frazione organica. 37 km (media all’interno dell’ambito territoriale)

frazioni secche recuperabili : 13 km (area industriale Agrigento/Aragona/Favara)

Produzione rifiuti e percentuale di raccolta differenziata

Di seguito si riporta la produzione annua e mensile dei rifiuti per gli anni 2012-2015

14




APPALTO SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - SRR ATO 4 AGRIGENTO EST - 2014 -RELAZIONE
TECNICA- FAVARA

15



APPALTO SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - SRR ATO 4 AGRIGENTO EST - 2014 -RELAZIONE TECNICA- FAVARA

PERCENTUALE DIFFERENZIATA 2012

MONOMATERIALE

MULTIMATERIALE

INGOMBRANTI E
RIFIUTI SPECIALI

RAEE

RIFIUTO INDIFFERENZIATO
PROVENIENTE DA

%

RSU (ton) (AL NETTO Del 10% - MONOMATERIALE-
(ton) SOVVALLI) (ton) (frazione (ton) MULTIMATERIALE- DIFFERENZIATA
recuperabile) (ton) INGOMBRANTI (ton)
FAVARA 14.394,98 517,26 - 105,36 17,28 206,98 4,2%
PERCENTUALE DIFFERENZIATA 2013
RIFIUTO INDIFFERENZIATO
INGOMBRANTI E
MULTIMATERIALE PROVENIENTE DA o
RSU (ton) MONO'\?Q:)ERIALE (AL NETTO Del 10% RIFIU(;I;LZZEEIALI R(f(;ﬁ)E MONOMATERIALE- DIFFERI?NZIATA
SOVVALLYI) (ton) . MULTIMATERIALE-
recuperabile) (ton) INGOMBRANTI (ton)
FAVARA 13.713,66 532,17 - 94,98 14,58 149,85 4,4%
PERCENTUALE DIFFERENZIATA 2014
RIFIUTO INDIFFERENZIATO
INGOMBRANTI E
MULTIMATERIALE PROVENIENTE DA o
RSU (ton) MONOI\?Q:)ERIALE (AL NETTO Del 10% RIFIU&L;ZEEIALI F\Egﬁ;i MONOMATERIALE- DIFFERIgONZIATA
SOVVALLI) (ton) . MULTIMATERIALE-
recuperabile) (ton) INGOMBRANTI (ton)
FAVARA 12.155,44 532,97 40,88 105,76 18,34 175,57 5,4%
PERCENTUALE DIFFERENZIATA 2015
RIFIUTO INDIFFERENZIATO
INGOMBRANTI E
MULTIMATERIALE PROVENIENTE DA o
RSU (ton) MONOI\?Q:)ERIALE (AL NETTO Del 10% RIFIU&L;ZEEIALI F\Egﬁ;i MONOMATERIALE- DIFFERIgONZIATA
SOVVALLLI) (ton) . MULTIMATERIALE-
recuperabile) (ton) INGOMBRANTI (ton)
FAVARA 9.892,44 818,52 354,30 122,32 22,94 247,87 11,5%
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2013 2012
tot RD Tot raccolte % RD tot RD Tot raccolte | % RD
mese kg kg mese kg kg
gennaio 57.635,20 1.256.871,00 4,59% gennaio 52.515,96 | 1.300.127,00 | 4,04%
febbraio 49.867,00 1.077.135,00 4,63% febbraio | 53.993,20 | 1.242.397,00 | 4,35%
marzo 53.974,80 1.246.196,00 4,33% marzo 53.262,80 | 1.091.552,00 | 4,88%
aprile 53.699,00 1.324.363,00 4,05% aprile 46.185,00 | 1.438.245,00 | 3,21%
maggio 59.235,08 1.236.688,00 4,79% maggio 59.769,60 | 1.338.350,00 | 4,47%
giugno 59.223,80 1.094.975,00 5,41% giugno 50.862,20 | 1.224.624,00 | 4,15%
luglio 58.181,60 1.241.759,00 4,69% luglio 55.585,50 | 1.296.909,00 | 4,29%
agosto 62.660,80 1.267.495,00 4,94% agosto 54.027,60 | 1.296.031,00 | 4,17%
settembre 51.324,20 1.250.346,00 4,10% settembre | 52.895,90 | 1.173.801,00 | 4,51%
ottobre 46.450,00 1.234.527,00 3,76% ottobre 54.635,10 | 1.352.648,00 | 4,04%
novembre 44.792,00 1.167.571,00 3,84% novembre | 50.548,10 | 1.244.341,00 | 4,06%
| dicembre 44.685,00 1.107.313,00 4,04% | dicembre | 55.620,70 | 1.242.835,00 | 4,48%
tot 641.728,48 14.505.239,00 4,42% tot 639.901,66 |15.241.860,00| 4,20%
produzione ingombranti
produzione ingombranti annua annua
243,93 309,62
2014 2015
tot RD Tot raccolte | % RD tot RD Tot raccolte % RD
mese kg kg mese kg kg
gennaio 46.190,00 1.176.294,00 3,93% gennaio 126.508,40 980.143,00 12,91%
febbraio 44.665,00 1.044.565,00 4,28% febbraio 94.863,80 842.827,00 11,26%
marzo 49.375,20 1.175.328,00 4,20% marzo 103.403,40 918.440,00 11,26%
aprile 46.311,00 1.184.401,00 3,91% aprile 97.647,00 965.166,00 10,12%
maggio 44.402,00 1.164.052,00 3,81% maggio 98.110,00 993.500,00 9,88%
giugno 43.108,80 1.055.988,00 4,08% giugno 103.654,40 873.615,00 11,86%
luglio 50.308,80 1.118.215,00 4,50% luglio 108.798,00 1.012.448,00 10,75%
agosto 53.909,00 1.082.137,00 4,98% agosto 102.173,20 1.017.234,00 10,04%
settembre 53.696,00 1.080.700,00 4,97% settembre | 110.395,80 1.001.357,00 11,02%
ottobre 51.949,00 1.085.361,00 4,79% ottobre 123.840,60 1.023.912,00 12,09%
novembre 73.106,40 980.475,00 7,46% novembre | 101.718,40 900.924,00 11,29%
| dicembre 140.931,20 881.448,00 15,99% | dicembre | 146.966,40 928.832,00 15,82%
tot 697.952,40 | 13.028.964,00 5,36% tot 1.318.079,40 | 11.458.398,00 | 11,50%

291,80

produzione ingombranti annua

produzione ingombranti annua

336,55

Nella tabella successiva si riportano i dati medi di produzione mensile e il calcolo dell’aumento di

produzione di rifiuti durante i periodi piu produttivi (estate, feste paesane, ecc).

Viene evidenziato il valore medio procapite di produzione dei rifiuti, e si assimila alla reale
produzione dei residenti quello relativo ai mesi invernali e comunque nei mesi in cui si ha minor
produzione di rifiuti.

Si calcola il numero degli abitanti equivalenti e quindi I’aumento di popolazione durante i periodi di
punta. Tale dato (incremento %) viene utilizzato per il calcolo del potenziamento delle raccolte nei
mesi di maggior produzione.
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media 2012-2015

tot RD Tot raccolte % RD
abitanti
equivalenti
(si ottiene
% di . . dividendo la abitanti
. - Produzione Produzione : - . - .
mese kg kg ripartizione totale procapite proQuzmne eq_tflva.lentl in famlg!le/uter!ze incremento
Totale Ka/ai ka/diorno mensile per la| piu (rispetto equivalenti (%)
raccolte g/giorno 9 produzione | ai residenti)
procapite
media
invernale)
gennaio 70.712,39 1.178.358,75 6,00% 8,69% 38.011,57 1,16
febbraio 60.847,25 1.051.731,00 5,79% 7,76% 37.561,82 1,15
marzo 65.004,05 1.107.879,00 5,87% 8,17% 35.738,03 1,09
aprile 60.960,50 1.228.043,75 4,96% 9,06% 40.934,79 1,25 36.998,40 4.344,40 1.514,97 13,30%
maggio 65.379,17 1.183.147,50 5,53% 8,73% 38.166,05 1,17 34.495,91 1.841,91 642,31 5,64%
giugno 64.212,30 1.062.300,50 6,04% 7,83% 35.410,02 1,08 32.004,90 -649,10 -226,35 -1,99%
luglio 68.218,48 1.167.332,75 5,84% 8,61% 37.655,90 1,15 34.034,81 1.380,81 481,51 4,23%
agosto 68.192,65 1.165.724,25 5,85% 8,60% 37.604,01 1,15 33.987,92 1.333,92 465,16 4,09%
settembre 67.077,98 1.126.551,00 5,95% 8,31% 37.551,70 1,15 33.940,64 1.286,64 448,67 3,94%
ottobre 69.218,68 1.174.112,00 5,90% 8,66% 37.874,58 1,16 34.232,47 1.578,47 550,44 4,83%
novembre 67.541,23 1.073.327,75 6,29% 7,92% 35.777,59 1,10 media (mesi pit produttivi) 9,07%
| dicembre 97.050,83 1.040.107,00 9,33% 7,67% 33.551,84 1,03
tot 824.415,49 | 13.558.615,25 6,08%
media
produzione
ingombranti
(tonn)
1,106 produzione procapite media inverno
295,47
32.654 residenti
33.574,76 abitanti equivalenti annuali
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IPOTESI PROGETTUALE.

L’ipotesi progettuale di seguito rappresentata € puramente indicativa ed esclusivamente finalizzata a
definire I’importo dei servizi a base di gara per I’ARO e non € vincolante per la redazione del
progetto esecutivo da parte della ditta partecipante che sara libera di articolare la propria proposta
tecnica nel rispetto delle modalita di esecuzione dei servizi descritti e dei minimi richiesti nel
capitolato e nella relazione generale tecnica illustrativa e gli altri elaborati di gara, e dei servizi
specifici richiesti per I’ARO.

Composizione merceologica dei rifiuti.

Fissato I’obiettivo di raccolta differenziata totale, si ricavano le quantita per ciascuna frazione
merceologica, in base alla composizione merceologica dei rifiuti.

La percentuale teorica di composizione é ricavata dall’indagine condotta dall’AMIA nel 1995 sui
rifiuti di un campione di comuni siciliani (indagine e contenuta all’interno del PIER Documento
delle priorita degli interventi per I’emergenza rifiuti in Sicilia” approvato con decreto commissariale
n.150 del 25 luglio 2000).

FRAZIONE % LETTERATURA
Organico + verde 37,80%
Carta 22,16%
Vetro 6,76%
Plastica 12,68%
Metalli 2,00%
Alluminio 0,42%
Legno 1,80%
Ingombranti 0,37%
RAEE 0,06%
Altro - Indifferenziato 15,95%

TOTALE 100%

Percentuale di letteratura sulla composizione merceologica dei rifiuti
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0,37% 0,06%

1,80‘N
0,429 \

/6_\
2,00% —3

B Organico + verde

M Carta

H Vetro

M Plastica

 Metalli

H Alluminio
Legno
Ingombranti
RAEE

Altro - Indifferenziato

Composizione merceologica teorica dei rifiuti - Indagine condotta dall’AMIA nel 1995

Dai dati teorici di letteratura, conoscendo la reale produzione di ingombranti di ogni comune
dell’ambito e fissando per i RAEE il parametro di 4kg/abitante - d.lgs. del 12/04/2012 n.49 -, si puo
procedere a ricalcolare le nuove percentuali della composizione merceologica per ciascun comune.

Ottenuta cosi la composizione merceologica dei rifiuti, si fissa il grado di intercettazione per ogni
frazione di rifiuti al fine di raggiungere il 65% di RD e precisamente si stabilisce di intercettare le
seguenti percentuali per ciascuna frazione oggetto della raccolta:

FRAZIONE MERCEOLOGICA grado di intercettazione di progetto
Organico + verde 80,00%
Carta 80,00%
Vetro 80,00%
Plastica 80,00%
Metalli 80,00%
Alluminio 80,00%
Legno 0,00%
Ingombranti 100,00%
RAEE 100,00%
Altro 0,00%

Mezzi di raccolta:

Per la raccolta si ipotizza di utilizzare mezzi piccoli dotati di doppia vasca (35 g.li) con portata utile
tra 700/800 q.li che effettuano la raccolta presso le utenze e poi scaricano all’interno di mezzi piu
grandi (autocompattatori da 27/30 mc — 23/25 mc — 18 mc) che trasportano i rifiuti agli impianti di
destinazione finale. La scelta dei mezzi bivasca consente di effettuare contemporaneamente la
raccolta di due frazioni di rifiuto evitando di passare due volte presso la stessa utenza quando si
effettuano due raccolte nello stesso giorno, ed, inoltre, permette di concentrare la raccolta nei
momenti della giornata di meno traffico veicolare.

20



APPALTO SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - SRR ATO 4 AGRIGENTO EST - 2014 -RELAZIONE
TECNICA- FAVARA

Modalita di impiego dei mezzi nella raccolta:

I mezzi bivasca dovranno operare ordinariamente con un autista e un operatore ecologico al seguito
(salvo in alcune realta dove la tipologia delle abitazioni e di tipo unifamiliare o ci sono pochissime
utenze nel qual caso potrebbe utilizzarsi il mono-operatore). | mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti agli
impianti finali di destinazione (autocompattatori di grandi dimensioni) effettueranno il servizio con il
solo autista. 1 mezzi che effettueranno la raccolta dei contenitori e cassonetti dovranno essere tutti
dotati di lettore di transponder. La raccolta ingombranti sara effettuata con un autista e un operatore
ecologico al seguito.

Attrezzatura ricettiva (contenitori e cassonetti):

E stata prevista la distribuzione alle utenze domestiche di n.5 contenitori e precisamente, un
contenitore per I’umido di almeno 20 It, uno di almeno 40 It per la plastica , uno di almeno 40 It per
il vetro, uno di almeno 40 It per la carta/cartone, uno di almeno 40 It per la il secco indifferenziato. Si
e computato un ulteriore 25 % di contenitori da 120 It e 240 It (metd e metd) da distribuire ai
condomini (sono compresi anche quelli per i RUP). Anche per le utenze non domestiche,
commerciali, si prevede di distribuire contenitori da 240 It per tutte le cinque frazioni. Non avendo
I’esatto censimento delle stesse, considerando che non tutte le utenze commerciali sono produttrici di
tutte le frazioni di rifiuto si € ipotizzato di computare un numero medio di 4 contenitori da 240 It per
utenza non domestica. Infine, laddove presenti, per le case sparse, di difficile raggiungimento da
parte dei mezzi di raccolta bivasca, si € prevista la collocazione di una batteria di cinque cassonetti
da 1100 It per ogni tipologia di frazione di rifiuto. Tutti i contenitori/cassonetti sopra elencati saranno
dotati di transponder per I'identificazione dei contenitori per rifiuti.

E utile puntualizzare che le attrezzature sono state assegnate in base a previsioni fatte senza verifica
puntuale presso le singole utenze. Occorre dunque precisare che una stima esatta delle attrezzature
necessarie potra essere fatta solo durante la fase di start up del servizio.

Tempi di raccolta e produttivitd — utenze servite:

Per i tempi di trasporto, si considera la velocita media di circa 50 km/h con tempi di attesa agli
impianti di circa 40 min (0,67 h); tempo medio di riempimento di un autocompattatore tramite
piccoli mezzi con vasca satelliti di circa 3 h; tempo di caricamento e scaricamento dei cassoni
scarrabili con il mezzo lift presso i CCR di circa 15 min (0,25h); tempi di riempimento dei mezzi per
la raccolta ingombranti pari a 2h (mezzo piccolo 35 q.li) e 2.50 h (mezzo grande 45 q.li); tempo
medio di riempimento dei mezzi bivasca pari a 45 min (0,75 h). | tempi sono corretti in eccesso per
tener conto di eventuali perditempo dovuti al traffico e imprevisti vari.

La produttivita di una squadra di raccolta utenze servite mediamente da un mezzo bivasca pari a
1100 utenze. 1l numero delle utenze di progetto, non é il numero effettivo da servire, in quanto viene
desunto dal ruolo e comprende anche le seconde case, magazzini ecc. fermo restando, che sara
assolutamente necessaria, come detto in precedenza, una puntuale e attenta analisi durante la fase di
start up relativamente al censimento delle utenze realmente da servire.

La produttivita della squadra di raccolta, inoltre, tiene conto del coefficiente di esposizione (numero
di utenti che espongono il contenitore durante il turno di raccolta) che varia da 60% a 80% a secondo
del tipo di frazione da raccogliere e della frequenza di raccolta.

In sostanza, il dato di progetto considerato, tiene conto del fatto che non tutti gli utenti durante il
turno di raccolta espongono il contenitore, soprattutto se la frazione viene ritirata piu volte la
settimana, oppure se non é una frazione putrescibile (es. nel caso di vetro carta e plastica).
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Fabbisogno della struttura ricettiva

In funzione delle utenze da servire si computa il fabbisogno della struttura ricettiva da distribuire e il
relativo costo.

guantita
utenze domestiche 12.833
utenze non domestiche 1.740

contenitori condominiali (si stima
intorno al 25% delle utenze
domestiche e meta da 120 It e meta
da 240 It)
Contenitore 40
contenitore per It (ve_tro- Contenitore da 240 It
- plastica- - . -
organico da (indifferenziato-umido-
esposizione per carta/cartone- Bidone 120 vetro-plastica-
P P indifferenziato) o Contenitore da 240 It P .
utenze o litri con carta/cartone) -si
; n° 4 per utenza con trasponder - . S
domestiche 25 It domestica trasponder conteggiano in media n
(n° 1 per utenza disti 4 contenitori per utenza
- istinto per .
domestica) - LT non domestica
tipologia di
rifiuto)
quantita 12.833 51.332 1.604 1.604
quantita 6.960
costo unitario €153 €2,08 € 6,87 € 8,67 € 8,67
costo
attrezzatura
annuo € 19.687,55 €106.660,16 | €11.017,56 € 13.901,63 €60.316,57
cassonetto 1100 It con trasponder (postazione di
n.5 cassonetti per tipologia di rifiuti)
postazioni 8
quantita 40
€62,24 tot costo annuo
€ 2.489,67 €214.073,14

Si ribadisce che le attrezzature di cui alle tabelle precedenti sono state assegnate in base a previsioni
fatte senza verifica puntuale presso le singole utenze Occorre dunque precisare che una stima esatta
delle attrezzature necessarie potra essere fatta solo durante la fase di start up del servizio.

Grado di intercettazione delle frazioni merceologiche di progetto.

Nella successiva tabella si riportano le quantita di rifiuti di progetto, distinti per singola frazione
merceologica. Sulla base di queste quantita, fissato il calendario di raccolta, si effettua il
dimensionamento del progetto di raccolta.

Per come descritto in precedenza, avendo la produzione totale dei rifiuti, prendendo come
riferimento I’analisi merceologica dell’AMIA, si modificano i valori di ingombranti in base alle reali
produzioni e i valori dei RAEE secondo i limiti stabiliti dalla normativa.

Dalla tabella, si rileva, inoltre, come il grado di intercettazione fissato per il progetto permette di
raggiungere le percentuali di raccolta differenziata stabilite dalla norma (65%).
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FRAZIONE % MEDIA riportata nel KG
MERCEOLOGICA PIER
Organico + verde 37,80% 5.125,16
Carta 22,16% 3.004,59
Vetro 6,76% 916,56
Plastica 12,68% 1.719,23
Metalli 2,00% 271,17
Alluminio 0,42% 56,95
Legno 1,80% 244,06
Ingombranti 0,43% 58,30
RAEE 0,00
Altro 15,95% 2.162,60
100,00% 13.558,62
rifiuti ingombranti
speciali e RAEE
abitanti (n) 32.654,00
tot rifiuti (tonn) 13.558,62
tonn raee (4kg/abitante -
d.lgs. del 12/04/2012 130,62 0,96%
n.49) tonn
ingombranti prodotti 295,47 2,18%

% MEDIA riportata nel
PIER rimodulata con

grado di

grado di

percentuali di

rifiuti per il

altro

FRAZIONE RAEE calcolati secondo | composizione | intercettazione intercettazione di intercettazione dimensionamento indifferenziato
MERCEOLOGICA normativa 4kg/ab e rifiuto (tonn) | secondo il piano dei rifiuti tot di della raccolta
produzione effettiva di regionale 2012) progetto progetto (tonn) (tonn)
ingombranti
Organico + verde 36,77% 4.985,53 73,00% 80,00% 29,42% 3.988,43
Carta 21,56% 2.922,74 64,00% 80,00% 17,25% 2.338,19
Vetro 6,58% 891,59 83,00% 80,00% 5,26% 713,27
Plastica 12,33% 1.672,40 27,00% 80,00% 9,87% 1.337,92
Metalli 1,95% 263,78 80,00% 1,56% 211,03
Alluminio 0,41% 55,39 40,00% 80,00% 0,33% 44,32
Legno 1,75% 237,41 0,00% 0,00% 0,00
Ingombranti 2,18% 295,47 100,00% 2,18% 295,47
RAEE 0,96% 130,62 100,00% 0,96% 130,62
Altro 15,52% 2.103,68 0,00% 0,00% 0,00
100,00% 13.558,62 66,82% 9.059,24 449938 |
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Mezzi e il personale necessario per la raccolta

Nella tabella successiva riporta il numero di mezzi e il personale necessario per la raccolta presso le utenze, calcolati in base al numero di utenze ( si €
stimato mediamente un mezzo bivasca ogni 1100 utenze).

costi automezzi della raccolta

costo annuo unitario costo annuo
n° di mezzi per la
raccolta ammortamento gestione tot ammortamento gestione tot
autocarro bivasca 14,0 €9.356,51 €6.792,54 € 16.149,05 €130.991,11 € 95.095,59 € 226.086,70
<35q.li -5 mc
14 €130.991,11 € 95.095,59 € 226.086,70
conducente costo annuo
motocarri/costipatori unitario tot costo annuo
conducente
motocarro liv 14 €40.913,71 €572.791,92
2
conducente
costipatoreliv.3A 0 €42.809,.82 €0,00
SI RIDUCE DI
UNA UNITa IN
QUANTO UN
13 €40.706,61 €529.185,91 | MEZZO SERVE
POCO MENO
operai addetti alla D1 300
raccolta liv. 2A UTENZE
27 €1.101.977,83
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Computo mezzi per il trasporto — verifica dimensionale delle vasche

La tabella seguente riporta le quantita da intercettare durante il turno di raccolta e il numero di
svuotamenti dei mezzi di progetto che occorrono per smaltire le suddette quantita — le tipologie scelte
per i mezzi di trasporto sono tre: autocompattatori da 27/30 mc — 23/25 mc — 18 mc.

Le portate utili medie dei mezzi sono indicate nella tabella di analisi dei costi - CIRC. MIN. LL.PP.
4/3/66 N.1767 - riportata in precedenza.

calendario di raccolta

| lun | mar | mer | gio | ven | sab |
frazione n.1 organico indifferenziato organico carta-cartone organico indifferenziato
Vetro X
plastica X
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calcolo mezzi per trasporto

| lun | mar | mer | gio | ven [ sab |
organico (tonn) 32,00 21,00 21,00
giorni di accumulo 3 2 2
max numero di  min numero di
mezzi viaggi/svuotam  viaggi/svuotam
utilizzati enti enti
autocompatt
atore 27-30 0,00 0,00 0,00
autocompatt
atore 23-25 3 2 36,00 24,00 24,00
autocompatt 0,00 0,00 0,00
atore 18
tot 3 2 36,00 24,00 24,00
verificato verificato verificato
| lun [ mar | mer | gio | ven [ sab |
indifferenziato (tonn) 36,00 49,00
giorni di accumulo 3 4
max numero di  min numero di
mezzi viaggi/svuotam  viaggi/svuotam
utilizzati enti enti
autocompatt
atore 27-30 0,00 0,00
autocompatt
atore 23-25 5 3 36,00 60,00
autocompatt
atore 18 0,00 0,00
tot 5 3 36,00 60,00
verificato verificato
| lun | mar | mer | gio | wven | sab |
carta-cartone (tonn) 44,00
giorni di accumulo 7
max numero di  min numero di
mezzi viaggi/svuotam  viaggi/svuotam
utilizzati enti enti
autocompatt
atore 27-30 0,00
autocompatt
atore 23-25 4 48,00
autocompatt
atore 18 0,00
tot 4 48,00
verificato
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[ lun mar mer | gio ven sab
vetro (tonn) 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00
giorni di accumulo 0 0 7 0 0 0
max numero di - min numero di
viaggi/svuota  viaggi/svuotam
mezzi utilizzati menti enti
autocompattator 000 000 000 000 000 0,00
e 27-30
autocompattator 2 000 000 2400 000 000 0,00
e 23-25
Zultgcompa“ator 000 000 000 000 000 0,00
tot 2 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00

verificato verificato verificato verificato verificato verificato

[ lun | mar | mer | gio ven | sab |
plastica (tonn) 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00
giorni di accumulo 0 0 0 7 0
max numero di  min numero di
viaggi/svuota  viaggi/svuotam
mezzi utilizzati menti enti
autocompattator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e 27-30
autocompattator 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3600 0,00
e 23-25
Z”ltgcompattator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tot 3 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00

verificato verificato verificato verificato verificato verificato

Prima di procedere al dimensionamento della struttura di trasporto nella tabella successiva si riporta
la verifica dimensionale delle vasche di raccolta (portata utile degli automezzi bivasca per turno di
raccolta) al fine di valutare, in relazione alla massima produzione di rifiuti per turno di raccolta, se il
numero di automezzi risulta sufficiente.

analisi dimensionale struttura di raccolta

n° automezzi portata utilea | n° svuotamenti
bivasca viaggio ( t) per turno (6h)
(mediamente un | portata utile per | max produzione
mezzo si riempe | turno di lavoro per turno di
0,7 ogni 45 min) dei mezzi (t) raccolta (t)
14 9,8 6 58,8 49 verificato

Le tabelle successive riportano il numero di viaggi /svuotamenti da effettuare nella settimana, le
distanze dagli impianti di destinazione finale, e le ore di trasporto annue necessarie e quindi il
numero di mezzi e personale necessario con i relativi costi. Si rileva che, in dipendenza della
distanza dagli impianti, un automezzo durante il turno ordinario di 6 ore puo effettuare piu viaggi e
quindi piu svuotamenti. Considerati i tempi per gli spostamenti, i tempi di riempimento e di attesa
presso gli impianti si calcolano le ore giornaliere per ogni mezzo e quindi le ore annue. Dalle ore
giornaliere necessarie per i viaggi si ricava il numero di mezzi necessario ogni giorno.
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numero di viaggi/svuotamenti nella settimana

| lun | mar | mer | gio | ven | sab
autocompa
ttatore 27-
30 0 0 0 0 0 0
autocompa
ttatore 23-
25 3 3 2 4 2 5
frazione | autocompa
n.l ttatore 18 0 0 0 0 0 0
autocompa
ttatore 27-
30 0 0
autocompa
ttatore 23-
25 2 3
frazione | autocompa
n.2 ttatore 18 0 0
3 3 4 4 5 5

tempo tempo di attesa
percorrenz | all'impianto
a(h) ()40 min
tempo di
velocita di riempimento
trasporto autocompatt
km/h 0,67 atore (h)
n° viaggi in
un turno di
lavoro (6 h)
(arrotondato | arrotondan
per difetto per | o per difetto
distanza eventuali (eventuali
impianti (km) alr 50 3 tot (h) | perditempo) | perditempo)
selezion| 1350 | 2600 | 052 0,67 3,00 4,19 1,4
€ Secco 1
organico 36,67 73,33 1,47 0,67 3,00 5,13 1,2 1
discarica 44,00 88,00 1,76 0,67 3,00 5,43 1,1 1
conteggio ore per il trasporto
ore ore
lun mar mer gio ven sab  |settimanali| annue
g‘;t%%‘)mpa“atore 000 000 000 000 000 0,00 0,00 0,00
gg“;%ompattatore 1540 1628 1027 16,75 1027 27,13 | 96,09 |5.01031
frazione | autocompattatore 000 000 000 000 000 000 0,00 0,00
n_l 18 3 1 1 1 1 1 L 1
g‘;t%%‘)mpa“atore 000 000 000 000 000 0,00 0,00 0,00
gg“;%ompattatore 000 000 837 000 1256 0,00 2093 | 1.091,46
fraﬁig“e i‘;tocompattatore 000 000 000 000 000 0,00 0,00 0,00
15,40 16,28 18,64 16,75 22,83 27,13 6.101,77
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impiego giornaliero di automezzi

impiego
n° mezzi
lun mar mer gio ven sab medio
autocompattatore
27-30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
autocompattatore
23-25 2,57 2,71 1,71 2,79 1,71 4,52 2,67
frazione |autocompattatore
n.l 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
autocompattatore
27-30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
autocompattatore
23-25 0,00 0,00 1,40 0,00 2,09 0,00 0,58
frazione |autocompattatore
n.2 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,57 2,71 3,11 2,79 3,80 4,52 3,25
costo orario unitario costo annuo
costi automezzi
trasporto ammortamento | gestione | tot | ammortamento gestione tot
autocompattatore
27-30 €14,36 €13,04 |€27,40 €0,00 €0,00 €0,00
autocompattatore
23-25 €13,69 €12,74 |€26/43| £€68.57527 €63.847,65 | €132.422,92
frazione | autocompattatore
n.l 18 €12,42 €11,36 |€23,78 €0,00 €0,00 €0,00
autocompattatore
27-30 €14,36 €13,04 |€£27,40 €0,00 €0,00 €0,00
autocompattatore
23-25 €13,69 €12,74 |€26/43| €14.938,70 €13.908,81 | €28.847,51
frazione | autocompattatore
n.2 18 €12,42 €11,36 |€23,78 €0,00 €0,00 €0,00
€83.513,97 €77.756,46 €161.270,43
n°® minimo di
mezzi da
impegnare
autocompattatore
27-30
autocompattatore
23-25 5
autocompattatore
18
n° n° unita in
n° teorico di autisti (si | effettivo eccedenza
n° ricava dividendo le ore di incremento per
minimo annue necessarie per il | persona di autisti nel | eventuali
di autisti | trasporto per il numerodi | leda costo periodo di | sostituzioni
necessari | ore annue di una unita di | impiega annuo costo tot maggiore in altri
0 personale -1583) re unitario annuo produttivita servizi
autisti
liv.3A#
# 5,00 3,85 500 |€43.323,86 | €216.619,32 0,05 1,09
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Dalla superiore tabella si evince il numero minimo di mezzi necessari per garantire la raccolta.
Vengono computate ai fini del costo, esclusivamente le effettive ore di impiego stimate per i
trasporti.

Analoghe considerazioni vengono effettuate per gli autisti, per i quali, infatti si riporta I’eccedenza e
quindi il possibile impiego in altri servizi.

Potenziamento del servizio di raccolta

Di seguito si computa, secondo le modalita descritte in premessa, il potenziamento del servizio di
raccolta nel periodo estivo o comunqgue di massima produzione di rifiuti. Dalla variazione mensile
della produzione dei rifiuti si valuta quali e quanti sono i mesi piu produttivi.

periodo maggior produzione di
rifiuti (n° mesi)
2

Le tabelle sottostanti riportano I’incremento di popolazione nel periodo in esame e quindi il numero
di mezzi e personale necessario per il potenziamento con il relativo computo dei costi.
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calcolo mezzi con vasca- incremento estivo della raccolta

media incremento abitanti
equivalenti periodo estivo 2961,4
incremento famiglie/utenze
equivalenti periodo estivo 1032,7

incremento mezzi con vasca
periodo estivo

autocarro bhivasca <35 g.li -5 mc

n° mezzo teorico per
utenza 0,94

arrotondano per
difetto (si tiene conto
che molte utenze sono
concentrate nelle
strutture alberghiere
gia censite) 0
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Per quanto riguarda i costi di trasporto agli impianti, con la stessa metodologia descritta in precedenza é stato rifatto il calcolo delle raccolte in base alle
guantita di rifiuti di progetto maggiorate della percentuale rilevata per il periodo estivo.

Le tabelle sottostanti (analoghe nella forma a quelle precedenti) riportano il costo del servizio di trasporto nel caso della produzione dei rifiuti

maggiorata.
% MEDIA riportata
nel PIER .
. grado di -
rimodulatacon | o\ ocii | intercettazione rado di percentuali di rifiuti per il
FRAZIONE RAEE calcolati one fifiuto secondo il integrcettazione Intercettazione dimensioFr)\ament altro
MERCEOLOGICA | secondo normativa . . . dei rifiuti tot di indifferenziato
. tonn piano regionale | di progetto o0 della raccolta
4kg/ab e produzione progetto
: : 2012)
effettiva di
ingombranti

Organico + verde 36,87% 5.452,35 73,00% 80,00% 29,50% 4.361,88
Carta 21,61% 3.196,40 64,00% 80,00% 17,29% 2.557,12
Vetro 6,59% 975,08 83,00% 80,00% 5,27% 780,06
Plastica 12,37% 1.828,99 27,00% 80,00% 9,89% 1.463,19
Metalli 1,95% 288,48 80,00% 1,56% 230,79

Alluminio 0,41% 60,58 40,00% 80,00% 0,33% 48,47

Legno 1,76% 259,64 0,00% 0,00% 0,00
Ingombranti 2,00% 295,47 100,00% 2,00% 295,47
RAEE 0,88% 130,62 100,00% 0,88% 130,62

Altro 15,56% 2.300,66 0,00% 0,00% 0,00

100,00% 14.788,27 66,73% 9.867,59 4.920,67
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calcolo mezzi per trasporto

| lun mar mer | gio | ven | sab |
organico (tonn) 35,00 23,00 23,00
giorni di accumulo 3 2 2
max numero di min numero di
mezzi utilizzati viaggi/svuotamenti viaggi/svuotamenti
autocompattatore 0.00 0.00 0,00
27-30
23-25 ' ' ’
autocomlgattatore 0,00 0,00 0,00
totale mezzi 3 2 36,00 24,00 24,00
verificato verificato verificato
| lun mar mer | gio | ven | sab |
indifferenziato (tonn) 40,00 53,00
giorni di accumulo 3 4
max numero di min numero di
mezzi utilizzati viaggi/svuotamenti viaggi/svuotamenti
autocompattatore
97:30 0,00 0,00
autocompattatore 5 4 48.00 60.00
23-25 ' '
autocomlgattatore 0,00 0,00
totale mezzi 5 4 48,00 60,00
verificato verificato
| lun mar mer gio ven sab
carta-cartone (tonn) 49,00
giorni di accumulo 7
max numero di min numero di
mezzi utilizzati viaggi/svuotamenti viaggi/svuotamenti
autocompattatore
27-30 000
autocompattatore 5 60.00
23-25 ’
autocompattatore 0,00
18
totale mezzi 5 60,00
verificato
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| lun | mar mer | gio | ven sab
vetro (tonn) 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00
giorni di accumulo 0 0 7 0 0 0
min
max numero di  numero di
viaggi/svuotamen viaggi/svu
mezzi utilizzati ti otamenti
autocompattator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e 27-30
autocompattator 2 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00
e 23-25
a”toc‘;rq%attator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
totale mezzi 2 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00
verificato verificato  verificato  verificato verificato verificato
| lun | mar mer | gio | ven sab
plastica (tonn) 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00
giorni di accumulo 0 0 0 0 7 0
min
max numero di  numero di
viaggi/svuotamen viaggi/svu
mezzi utilizzati ti otamenti
autocompattator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e 27-30
autocompattator 3 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00
e 23-25
a”toc‘;ml%a“ator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
totale mezzi 3 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00
verificato verificato  verificato  verificato verificato verificato
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numero di viaggi/svuotamenti nella settimana

lun | mar mer gio | ven | sab
autocompattatore
27-30 0 0 0 0 0 0
autocompattatore
23-25 3 4 2 5 2 5
frazione | autocompattatore
n.l 18 0 0 0 0 0 0
autocompattatore
27-30 0 0
autocompattatore
23-25 2 3
frazione | autocompattatore
n.2 18 0 0
3 4 4 5 5 5
tempo di
tempo attesa
percorrenza | all'impianto
(h) (h)40 min
tempo di
velocita di riempimento
trasporto autocompattatore
km/h 0,67 (h)
nO
viaggi
inun |arrotondano
turno di | per difetto
lavoro | (eventuali
impianti distanza alr 50 3 tot (h) (6 h) | perditempo)
selezione
secco 13,00 26,00 0,52 0,67 3,00 4,19 1,4 1
organico 36,67 73,33 1,47 0,67 3,00 5,13 1,2 1
discarica 44,00 88,00 1,76 0,67 3,00 5,43 1,1 1
conteggio ore per il trasporto
ore
lun mar mer gio ven sab | settimanali | ore annue
autocompattatore
27-30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
autocompattatore
23-25 15,40 21,71 10,27 20,93 10,27 27,13 105,71 5.511,55
frazione | autocompattatore
nl |18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
autocompattatore
27-30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
autocompattatore
23-25 0,00 0,00 8,37 0,00 12,56 0,00 20,93 1.091,46
frazione | autocompattatore
n2 |18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1540 21,71 18,64 20,93 22,83 27,13 6.603,01

35




APPALTO SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - SRR ATO 4 AGRIGENTO EST - 2014 -RELAZIONE

TECNICA- FAVARA

Nella tabella successiva viene riportato il costo del servizio di trasporto per I’incremento estivo.

In particolare viene computato il costo del servizio per il trasporto dei rifiuti maggiorati;
successivamente, per differenza con il costo del servizio di trasporto ordinario, si ottiene la
maggiorazione di costo annua e quindi questa viene ricondotta ai soli mesi estivi (quelli dove c’é

maggiore produzioni di rifiuti).

Vengono riportati anche il numero di mezzi necessari, con I’impiego giornaliero minimo e

I’eventuale incremento rispetto ai mezzi ordinari.
Analogo discorso per gli autisti.

impiego giornaliero di automezzi

36

n° mezzi
lun mar mer gio ven sab medio annuo

autocompattatore

27-30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
autocompattatore

23-25 2,57 3,62 1,71 3,49 1,71 4,52 2,94
frazione | autocompattatore

nl |18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
autocompattatore

27-30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
autocompattatore

23-25 0,00 0,00 1,40 0,00 2,09 0,00 0,58
frazione | autocompattatore

n2 |18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,57 3,62 3,11 3,49 3,80 4,52 3,52
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costo periodo di maggior
produzione di rifiuti -durata

costo orario unitario costo annuo mesi 2
costi automezzi
trasporto ammortamento gestione tot ammortamento gestione tot ammortamento gestione tot
oo TPALAOME | € 14,36 €1304 |€2740|  €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00
Paoe MPALAIOME | ¢ 13,69 €1274 | €2643| €7543566 | €70.23507 |€145670,73 | €1257261 | €11.70585 | €24.278,45
fraﬁ';’”e SL10COMPATAIOTE | ¢ 12,42 €1136 |€2378 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00
oo TPALAOME | € 14,36 €1304 |€2740|  €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00
oo mpatatore | 1369 €1274 |€2643| €1493870 | €13.908,81 | €28.847,51 | €2489,78 | €231814 | €4.807,92
fra{f'g”e BLI0COMPATAOTE | ¢ 12,42 £1136 |€2378 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00
€9037435  €84.14383 €17451823  €165062,39  €14.02308 € 29.08637
n° minimo di
mezzi da mezzi in piu rispetto
impegnare mezzi necessari all'ordinario
aUtocompattatore 0
27-30
aUtocompattatore 5 0
23-25 costo automezzi incremento estivo
autocompattatore 0
18 ammortamento | gestione tot
€114340  €106457 €2207,97
autisti in piu rispetto all'ordinario
autisti liv.3A## 0,05
costo incremento estivo
scheda riepilogo costi incremento estivo della raccolta
personale
mezzi (ammortamento) €1.143,40
mezzi (gestione) €1.064,57
€2.207,97
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Raccolta degli ingombranti e RAEE

Per la raccolta degli ingombranti e RAEE, le tabelle seguenti riportano il numero di mezzi necessari

e il relativo costo, sia per quanto riguarda la raccolta, sia per quanto riguarda il trasporto all’impianto
di destinazione finale.

Dalle tabelle si evincono le ore necessarie per la raccolta e quelle per il trasporto. Vengono computati
eventuali eccedenze del personale per essere, nel caso, utilizzati in altri servizi o per sostituzioni.

calcolo raccolta ingombranti

produzione ingombranti
e RAEE

annua (tonn) 426,09
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portata
automezzi
(tonn)

n° mezzi

portata
disponibile dei
mezzi utilizzati

tempo di
riempimento
medio (h)

n° viaggi

annui per
ciascun
mezzo

ore annue per
ciascun mezzo

portata annua (compreso le ore

disponibile

di trasporto)

verifica
impiego dei
mezzi (1877
ore annue
ciascuno)

ore annue

tot

impiego

annuo di
ciascun
mezzo

AUTOCARRO
CASSONATO 45 g.li
con pianale

15

2,5

0,00

0,00

0,00

0%

AUTOCARRO Q.LI
35 ALLESTITO
CON SPONDA
IDRAULICA
POSTERIORE E
CASSONE
RIBALTABILE,
PER
INGOMBRANTI

0,9

0,9

473,43

426,08875

1508,67

verificato

1.508,67

80%

costo raccolta
ingombranti

ore di
impiego
annuo

0,9

473,43

426,09

costo orario unitario

costo annuo

ammortamento

gestione

tot

ammortamento

gestione

tot

AUTOCARRO
CASSONATO 45 g.li
con pianale

0,00

€5,07 €5,04

€10,11

€0,00

€0,00

€0,00

AUTOCARRO Q.LI
35 ALLESTITO
CON SPONDA
IDRAULICA
POSTERIORE E
CASSONE
RIBALTABILE,
PER
INGOMBRANTI

946,86

€3,84 €312

€6,96

€ 3.639,88

€2.949,76

€ 6.589,65

946,86

39

€ 3.639,88

€2.949,76

€ 6.589,65
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tempo di attesa

tempo o
all'impianto
percorrenza (h) (h) 40 min
velocita di
trasporto km/h 0.67
impianti distanza alr 50 tot (h)
impianto selezione 13,00 26,00 0,52 0,67 1,19
ingombranti/raee
costo orario unitario costo annuo
costo trasporto ore di . .
: h impiego ammortamento gestione tot ammortamento gestione tot
ingombranti
annuo
AUTOCARRO
CASSONATO 45 qg.li con 0 0,00 €5,07 €5,04 €10,11 €0,00 €0,00 €0,00
pianale
AUTOCARRO Q.LI35
ALLESTITO CON
SPONDA IDRAULICA
POSTERIORE E 1 561,81 €3,84 €3,12 € 6,96 € 2.159,66 €1.750,19 € 3.909,86
CASSONE
RIBALTABILE, PER
INGOMBRANTI
561,81 € 2.159,66 €1.750,19 € 3.909,86

personale raccolta

numero unita

costo personale

unita teoriche - il n° teorico di autisti (si ricava
dividendo le ore annue necessarie per la raccolta e

n° unita in eccedenza per
eventuali sostituzioni in

ingombranti necessarie il trasporto per il numero di ore annue di una unita . -
; altri servizi
di personale -1583)
ore autista liv.3A## 0,00 €0,00 0,00 0,00
ore autista liv.2A## 1,00 €40.913,71 0,95 0,05
ore operatore liv.2A 1,00 € 40.706,61 0,95 0,05
2,00 € 81.620,32 1,91 0,09
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Personale per le sostituzioni

La tabella successiva riporta il conteggio per le sostituzioni del personale adibito alla raccolta e degli
autisti dello spazzamento meccanizzato.

Infatti il servizio di intende effettuato sei giorni la settimana e non puo essere interrotto; pertanto per
ogni unita di personale impiegata, nel caso di ferie e malattie ecc., occorre prevedere un certo
numero di ore di personale aggiuntivo per le sostituzioni, secondo quanto previsto dalla tabella del
costo del lavoro del ministero riportata in precedenza.

Di seguito si riporta il personale necessario per le sostituzioni.

Si puo notare che si tiene conto anche delle eccedenze di personale proveniente dagli altri servizi, al
fine di saturare tutto il personale.
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conteggio personale per sostituzione in caso di ferie, malattie, ecc.

unita teoriche necessarie per
sostituzioni (il coefficiente di n° unita a
personale spostituzione & dato dal rapporto disposizione per
addetto alla 1877/1583 dove 1583 sono le ore sostituzione
raccolta annue effettive di una unita e 1877 proveniente da altri unita personale
(compreso gli sono le ore annue necessarie per servizi (trasporto necessarie per costo tot costo
autisti delle | effettuare un turno di sei ore 6 giorni | dopo la raccolta e per le sostituzione unitario annuo per
spazzatrici) la settimana servizio ingombranti) | sostituzioni | effettivo annuo sostituzione
conducente motocarro liv 2A## 14,00 2,60 0,05 2,55 2,00 €40.913,71 | €81.827,42
conducente spazzatrici liv.3A 0,00 0,00 € 42.809,82 €0,00
operai addetti alla raccolta liv. 2A 13 2,41 0,05 2,37 2,00 €40.706,61 | €81.413,22
autisti liv.3A## 0,00 1,09 -1,09 € 43.323,86 €0,00
27,00 5,02 1,19 3,83 4,00 € 163.240,63

Servizio di spazzamento

Il servizio di spazzamento, manuale e meccanizzato, nel presente progetto guida, e stato concepito nel seguente modo:
n.1) Spazzamento manuale

La squadra tipo e composta da n.2 operatori che si muovono con n.1 motocarro tipo apecar a tre ruote. Sul pianale del motocarro sono ubicati n.2
contenitori da 120 litri dove riporre il materiale proveniente dallo spazzamento. L’operatore é attrezzato con scopa paletta e pala e sacchi a perdere.
Raggiunta la zona da spazzare, sceso dal motocarro, I’operatore interviene:

- n.1 sulla zona immediatamente a monte del mezzo percorrendo e spazzando la strada sulla sinistra. Percorsi duecento metri, si sposta sul lato
destro e spazzando ritorna verso I’automezzo,

- n.1 sulla zona immediatamente a valle del mezzo percorrendo e spazzando la strada sulla sinistra. Percorsi duecento metri, si sposta sul lato
destro e spazzando ritorna verso I’automezzo.

Successivamente, versa nei contenitori adibiti i rifiuti raccolti e con il motocarro percorre circa quattrocento metri, quindi scende e reitera il
procedimento.

n.2) Spazzamento misto: meccanizzato +manuale

Tale modello si applica in aree ampie. Lo spazzamento si effettua con n.1 spazzatrice di almeno 4 mc con n.1 autista che interviene sulla sede
viaria non occupata da auto o altro e n. 1 operatore, che interviene sui marciapiedi e sulle aree occupate da auto o altro (quando possibile).
Quanto intercettato dall’operatore manuale viene portato sotto la bocca aspirante della spazzatrice per la rimozione. Come detto per lo
spazzamento manuale, dovra essere garantito il servizio anche nei giorni festivi; le vie saranno preliminarmente concordate con la stazione
appaltante
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Di seguito si riporta il computo del servizio di spazzamento meccanizzato.

Le tabelle riportano il numero di spazzatrici e il relativo personale necessario, nonché il numero di zone da servire, la relativa frequenza di
spazzamento settimanale e le ore per ogni turno di lavoro.

Negli allegati dello spazzamento si riportano le planimetrie con indicate le vie in cui effettuare il servizio e le frequenze di intervento.

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO

costo orario unitario

tot costo annuo

spazzamento
meccanizzato guantita ammortamento gestione tot ammortamento gestione tot
Spazzatrice
compatg da 4 mo 3 €25.373,58 €14.882,93 € 40.256,51 €76.120,74 € 44.648,78 €120.769,52
personale allo
spazzamento costo annuo
meccanico guantita unitario costo totale
conducente
spazzatrice liv.3A 3 € 42.809,82 € 128.429,47
operai dietro le
spazzatrici liv. 2A 3 € 40.706,61 €122.119,83
tot 6 € 250.549,30
Spazzamento meccanizzato
Frequenza | Turni di lavoro Ore lavorative Ore lavorative Ore lavorative N. totale N. totale
Zone . . - . ; ) . . N. totale operatore
Settimanale settimanale giornaliere settimanali Annue spazzatrice autista
1 1 1 1 1 3 3 156,42 0,10
1 6 1 6 6 6 36 1877,04 1,19
1 3 1 3 3 6 18 938,52 0,59
3 2 3 2 6 6 36 1877,04 1,19
Totale 4849,020 3,063 3,063 3,06
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Come detto in precedenza, € presente nel territorio comunale un CCR che necessitano di presidio umano e le opere di manutenzione ordinaria.

guantita costo annuo unitario costo totale
personale addeto al CCR operaio liv. 2A 2 € 40.706,61 €81.413,22
manutenzione CCR 1 € 10.000,00 € 10.000,00
costo annuo unitario costo annuo
implementazione
attrezzatura
esistente guantita ammortamento gestione tot ammortamento gestione tot
Cont. scarr. da mc.
30 con coperchio 2 €1.108,68 € 96,00 €1.204,68 €2.217,36 €192,00 € 2.409,36
Press-container da
mc. 20 1 € 3.557,01 € 308,00 € 3.865,01 € 3.557,01 € 308,00 € 3.865,01
€5.774,37 €500,00 €6.274,37

Le modalita di svolgimento del servizio di spazzamento manuale sono state descritte in precedenza.

Le tabelle sottostanti riportano il computo dei mezzi, del personale (sia a tempo pieno che part time) e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento

del servizio.
spazzamento manuale
costo annuo

spazzamento manuale

guantita

costo totale

unitario
oper. ecol. Spazzamento liv. 2A 29 £ 40.706,61 £732.718.95 viene utilizzato an(_:he personale della societa d'ambito il cui
costo viene computato separatamente
oper. ecol. Spazzamento part time 24h liv. €2713774 €000
2A . 1 L
tot 22 €732.718,95
costo orario unitario tot costo annuo
automezzi/attrezzatura guantita ammortamento gestione tot ammortamento gestione tot
motocarro a tre ruote 11 € 1.046,66 €1.246,59 € 2.293,25 €11.513,26 €13.712,53 € 25.225,79
decespugliatori 8 € 103,94 € 647,52 € 751,46 €831,51 €5.180,16 €6.011,67
fornitura annua di sa}cch_l scope pglette 29 £110,00 £2.420.00
guanti e contenitori carrellati

€12.344,77 € 18.892,69 € 33.657,46

Di seguito sono indicate le zone di intervento, con le relative frequenze e ore di impiego per turno. La delimitazione delle zone viene riportata in un

allegato separato.
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Spazzamento manuale

Zone Fre_quenza Tum'.d' lavoro Ore lavorative giornaliere Ore lavorative settimanali | Ore lavorative Annue N. totale operatori a
Settimanale settimanale tempo pieno

1 7 7 6 42 2189,88 1,38
4 6 24 6 144 7508,16 4,74
9 3 27 6 162 8446,68 5,34
15 2 30 6 180 9385,2 5,93
26 1 26 6 156 8133,84 514

Totale 35663,760 22,53
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Costi della campagna di comunicazione e dello start up.

Di seguito si riportano i computi dei costi della campagna di comunicazione e dello start up.

Le modalita di effettuazione e i servizi minimi richiesti sono stati descritti dettagliatamente in
precedenza.

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E START UP

COSTO CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
costi unitari (€/ab) | costo complessivo

costo campagna

comunicazione 1° €1,30 € 42.450,20
anno
durata (n° anni
costi unitari (€/ab) costo annuo successivi al costo tot
primo)

costo campagna

comunicazione €0,30 €9.796,20 4 €39.184,80

anni successivi

(costo annuo)

costo totale
comunicazione

€81.635,00

costo unitario

popolazione €/ab
|  costoperab. | 32.654 | €250 |
durata servizio
(anni)
| costo medio annuo | 5 | €16.327,00 ]
FASE START UP
. costo unitario
popolazione €/ab
costoperab. | 3265400 | 3,50 |
| TOTALE | 11428900 |
durata servizio costo medio
(anni) annuo
| 5,00 22.857,80
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Tabelle riepilogative quantita e costi mezzi e attrezzature

Di seguito si riportano le tabelle riepilogative delle quantita e dei costi dei mezzi e delle attrezzature per i servizi continuativi annui.
servizio centro

mezzi impiegati servizio raccolta trasporto agli _ raccolta _ comunale di spazzamento spazzamento
porta a porta e ingombranti manuale meccanizzato
impianti raccolta
autocarro bivasca <35 q.li -5 mc 14
autocompattatore 27-30 0
autocompattatore 23-25 5
autocompattatore 18 0
AUTOCARRO CASSONATO 45 q.li con pianale 0
AUTOCARRO Q.LI35ALLESTITO CON SPONDA
IDRAULICA POSTERIORE E CASSONE RIBALTABILE, 1
PER INGOMBRANTI
motocarro a tre ruote 11
decespugliatori 8
Spazzatrice compatta da 4 mc 3
Cont. scarr. da mc. 30 con coperchio 2
Press-container da mc. 20 1
personale per .
personale servizio raccolta  servizio trasporto raccolta sostituzione g?:f)trlrc:ﬂﬁglzn(;iro spazzamento spazzamento tot
impiegato porta a porta agli impianti ingombranti serviziI di raccolta manuale meccanizzato
raccolta
operai addetti alla 13,00 0,95 2,05 2,00 18,00 3,00 39
raccolta liv. 2A
conducente
motocarro liv 14,00 0,95 2,05 17
2AH#
conducente liv.3A 0,00 3,00 3
autisti liv.3A## 3,91 0,00 1,09 5
ersonale della
sgcieta d'ambito 4,00 4
27,00 3,91 1,91 5,19 2,00 22 6 68
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RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI DEI SERIVIZI.

TABELLA SINOTTICA - RIEPILOGO COSTI MEZZI PERSONALE NEI SERVIZI DI RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO

.. . personale per gestione
servizio servizio L .
raccolta porta trasporto agli . raccolta ~trasporto  sostituzione centro  spazzamento  spazzamento tot servizi
a porta impianti ingombranti  ingombranti servizi di comunale di manuale meccanizzato ordinari
raccolta raccolta
personale €1.101.977,83| € 166.994,48 € 48.820,80 €28.967,01| €214.411,64 €81.413,22| €732.71895| €250.549,30| € 2.625.853,22
mezzi (ammortamento) €130.991,11 € 83.513,97 € 3.639,88 € 2.159,66 €5.774,37 €12.344,77 €76.120,74 € 314.544 51
mezzi (gestione) € 95.095,59 € 77.756,46 € 2.949,76 €1.750,19 € 500,00 € 18.892,69 € 44.648,78 € 241.593,47
attrezzatura/contenitori/al
tro €214.073,14 € 10.000,00 € 2.420,00 € 226.493,14
tot €1.542.137,66 € 328.264,91 €55.410,45 €32.876,87 £214.411,64 €97.687,59 £€766.376,41 €371.318,82 £ 3.408.484,34
10% €154.213,77 € 32.826,49 €5.541,04 € 3.287,69 €21.441,16 €9.768,76 €76.637,64 €37.131,88 € 340.848,43
8% €135.708,11 € 28.887,31 €4.876,12 € 2.893,16 € 18.868,22 € 8.596,51 €67.441,12 € 32.676,06 € 299.946,62
tot €1.832.059,54 € 389.978,72 € 65.827,61 €39.057,72 €254.721,02 €116.052,85 €910.455,18 €441.126,76 € 4.049.279,40
10% € 183.205,95 € 38.997,87 € 6.582,76 € 3.905,77 € 25.472,10 € 11.605,29 € 91.045,52 €44.112,68 €404.927,94
sommano €2.015.265,50 € 428.976,59 €72.410,37 €42.963,49 €280.193,13 €127.658,14 €1.001.500,69 € 485.239,43 € 4.454.207,34
SERVIZI PERIODICI - E ACCESSORI
potenziamento estivo della comunicazione fase di start up TOT
raccolta
personale € 2.286,34 € 2.286,34
mezzi (ammortamento) €1.143,40 €1.143,40
mezzi (gestione) €1.064,57 €1.064,57
attrezzatura/contenitori/ ALTRO € 16.327,00 € 22.857,80 € 39.184,80
tot € 4.494,30 € 16.327,00 € 22.857,80 €43.679,10
10% € 449,43 €1.632,70 €2.285,78 € 4.367,91
8% € 395,50 €1.436,78 €2.011,49 € 3.843,76
tot €5.339,23 €19.396,48 € 27.155,07 €51.890,77
10% €533,92 €1.939,65 €2.715,51 €5.189,08
sommano €5.873,16 €21.336,12 € 29.870,57 €57.079,85
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spese
utili

iva

RIEPILOGO COSTI SERVIZI DI
RACCOLTA TRASPORTO E

SPAZZAMENTO TOTALI
personale| € 2.628.139,56
mezzi (ammortamento) € 315.687,90
mezzi (gestione) € 242.658,04
attrezzatura/contenitori/ALTRO € 265.677,94
€ 3.452.163,44
10% € 345.216,34
8% € 303.790,38
tot| €4.101.170,17
10% €410.117,02
sommano €4.511.287,19 A

costo delle unita in distacco dalla
societa d'ambito

€152.000,00
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SERVIZI SPECIFICI PER L’ARO.

Non sono stati richiesti servizi specifici per ’ARO di Favara, pur tuttavia occorre provvedere
all’implementazione delle attrezzature del CCR al fine di rendere sempre piu funzionale il servizio di
igiene ambientale.

Dovranno posizionarsi all’interno del CCR le seguenti attrezzature:
e n.2scarrabile da mc 30 a cielo aperto

e n°1damc 20 pressa compattante .
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PREVISIONE COSTI DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO E INTROITI CONSORZI DI
FILIERA- CONAI - CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - (ESCLUSI
DALL’APPALTO)

I rifiuti raccolti nel territorio di cui al presente appalto verranno conferiti presso impianti individuati
dall’amministrazione.

Tutti 1 costi di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti (con esclusione di quelli per il secco
residuo CER 200301 e lo spazzamento CER 200303) rimarranno interamente a carico della
Amministrazione appaltatrice.

In base alle ipotesi progettuali di intercettazione dei rifiuti si stimano le seguenti quantita/costi:

e smaltimento della frazione umida (sostanza organica e residui del verde pubblico e privato
CER 20.01.08 e CER 20.02.01):

- La responsabilita sulla qualita dei materiali raccolti e dell'impresa; a suo carico sono
da considerarsi le penali e i costi aggiuntivi per la presenza di frazioni estranee
(smaltimento sovvalli) eventualmente applicati dagli impianti di smaltimento.

COSTI DI TRATTAMENTO-SMALTIMENTO-RECUPERO
PREZZO
TONN COMPLESSIVE UNITARIO A
TIPOLOGIA DI STIMATE DI BASE D'ASTA TOT IVA TOT IVA
RIFIUTO PROGETTO IVA ESCLUSA ESCLUSA INCLUSA
ORGANICO 3.390,16 € 105,00 € 355.967,04 € 391.563,75
SFALCI E POTATURA (SI
STIMA IL 15% DELLA

FRAZIONE UMIDA) 598,26 € 60,00 € 35.895,84 € 39.485,42

e trattamento e/o smaltimento e/o recupero dei seguenti rifiuti identificati dai seguenti
codici CER: CER 200307 ingombranti - CER 160103 (pneumatici fuori uso) - CER
160119 (plastica proveniente da veicoli fuori uso) - CER 200136 (beni durevoli) - CER
200139 (plastica) - CER 200140 (metallo) e i rifiuti pericolosi (ad eccezione dei rifiuti
speciali non assimilati e quelli pericolosi di origine non urbana).:

- La responsabilita sulla qualita dei materiali raccolti & dell'impresa; a suo carico sono
da considerarsi le penali e i costi aggiuntivi per la presenza di frazioni estranee
(smaltimento sovvalli) eventualmente applicati dagli impianti di smaltimento.

COSTI DI TRATTAMENTO-SMALTIMENTO-RECUPERO
TIPOLOGIA DI TONN PREZZO
RIFIUTO CER 200307 - | COMPLESSIVE UNITARIO A
CER 160103 - CER STIMATE DI |BASE D'ASTA IVA TOT IVA TOT IVA
160119 - CER 200136 - PROGETTO ESCLUSA ESCLUSA INCLUSA
CER 200139 - CER
200140 295,47 € 269,00 €79.482,17 €87.430,39

e per il trattamento e/o smaltimento e/o recupero dei rifiuti RAEE apparecchiature
elettriche ed elettroniche ex Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e s.m.ii.

- La responsabilita sulla qualita dei materiali raccolti e dell'impresa; a suo carico sono
da considerarsi le penali e i costi aggiuntivi per la presenza di frazioni estranee
(smaltimento sovvalli) eventualmente applicati dagli impianti di smaltimento.
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e per il trattamento e/o recupero dei rifiuti secchi valorizzabili (CER: 150101 (imballaggi
di carta e cartone) - 150102 (imballaggi in plastica) - 150103 (imballaggi in legno) -
150104 (imballaggi metallici) - 150107 (imballaggi in vetro) - 200102 (vetro) - 200101
(carta e cartone)

- La responsabilita sulla qualita dei materiali raccolti e dell'impresa; a suo carico sono da
considerarsi le penali e i costi aggiuntivi per la presenza di frazioni estranee (smaltimento
sovvalli) eventualmente applicati dagli impianti di smaltimento

Si riporta di seguito una stima degli introiti CONAI in base alle quantita previste per il
dimensionamento del sistema di raccolta di progetto:

INTROITI CONAI - PREVISIONE ALLA MASSIMA FASCIA DI
CORRISPETTIVO
TIPOLOGIA TONN CORRISPETTIVO TOT
VETRO 713,27 €45,50 € 32.453,97
LEGNO 237,41 €3,80 €902,14
PLASTICA 1.337,92 € 303,00 € 405.388,71
CARTA CARTONE 2.338,19 €96,78 € 226.289,88
ALLUMINIO 44,32 € 250,00 €11.078,96
ACCIAIO 211,03 €114,48 € 24.158,47
4.882,13 €700.272,14

e smaltimento in discarica:

- La responsabilita sulla qualita dei materiali raccolti e dell'impresa; a suo carico sono da
considerarsi le penali e i costi aggiuntivi per la presenza di frazioni estranee (smaltimento
sovvalli) eventualmente applicati dagli impianti di smaltimento

COSTI DI SMALTIMENTO IN DISCARICA
TONN
COMPLESSIVE COSTO A TONN-
TIPOLOGIA DI STIMATE DI DISCARICA DI TOT IVA
RIFIUTO PROGETTO SICULIANA TOT IVA ESCLUSA INCLUSA
TIPOLOGIA DI
RIFIUTO CER
200301 -200303 4.499,38 € 133,05 €598.642,16 € 658.506,38
TOT IVA TOT IVA
ESCLUSA INCLUSA
TOT stima costi si trattamento e smaltimento € 1.069.987,21 € 1.176.985,93
tot ipotesi introiti conai alla massima fascia €700.272,14 € 770.299,35

52




APPALTO SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - SRR ATO 4 AGRIGENTO EST - 2014 -RELAZIONE
TECNICA- FAVARA

ALLEGATO “SPAZZAMENTO”

Di seguito si riportano I’elenco delle vie e le frequenze di spazzamento sia manuale che
meccanizzato che si intendono minime inderogabili.
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