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ARO DI AGRIGENTO

I Comune di Agrigento, con deliberazione di G.M. n. 112 del 9/8/2013 ha deliberato la
costituzione di ARO singola, coincidente con il territorio comunale della stessa citta.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO.

Il territorio dell’ARO, coincidente con I’intero territorio del comune di Agrigento, si estende fra
colline e valloni a poca distanza dal Mare Mediterraneo, alla sinistra della foce del Naro e alla destra
del Platani, alle pendici sud-orientali del Monte Suzza.

La sottostante figura riporta la delimitazione della provincia di Agrigento
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Delimitazione del territorio del comune di Agrigento ed inquadramento all’interno del
territorio della provincia di Agrigento

La popolazione € costituita da 58.063 abitanti -Istat 2012- con una densita abitativa di 236,68
ab./kmz2. Si distribuisce nel territorio in modo variabile (con una maggiore concentrazione di abitanti
al centro - circa il 43%- rispetto alle periferie che, complessivamente, accolgono circa il 57% della
popolazione totale), a causa della morfologia di tipo stellare di espansione della citta, cosi da avere
una residenza di cittadini in frazioni, borgate e quartieri (Villaseta — Monserrato - Fontanelle-
Villaggio Mose — San Leone — Giardina e Montaperto) lontani dal centro urbano.

Negli anni ‘80 il centro urbano ha subito I’esodo dei residenti verso la periferia costituita in
prevalenza da agglomerati urbani di edilizia economica e popolare e di edilizia residenziale sorti in
aree distanti dal centro della Citta e fino a qualche tempo fa prive di qualsiasi infrastruttura.

Caratteristiche geomorfologiche.

E' il comune con estensione maggiore del territorio comunale nella Provincia di Agrigento. Si
estende per circa 249 kmq ed altimetricamente ricade nella REGIONE AGRARIA N. 5 denominata
"Colline litoranee di Agrigento™.

Geomorfologicamente, si dispone sulla sommita di due colline strette e lunghe, (circa m 300-350 sul
livello del mare), disposte in senso grossolanamente est-ovest, il colle di Girgenti ad ovest e la Rupe
Atenea, ad est, collegate fra loro da uno stretto istmo, e sull'altopiano a quota inferiore (circa m 120-
170 sul livello del mare) a sud delle prime. Con le sue coste precipiti a sud (la Collina dei Templi) e
I'ampia valle centrale quasi pianeggiante (la Valle dei Templi), offre ampio spazio allo sviluppo
urbano regolare.

Zona sismica 2: con pericolosita sismica media dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti.

Caratteristiche urbanistiche prevalenti.

Agrigento, a causa dell'irregolarita del territorio comunale, ha avuto negli anni uno sviluppo
disordinato e in parte decentrato. Il centro cittadino, infatti, sorge sulle due colline, rispettivamente il
colle di Girgenti e la Rupe Atenea.



APPALTO SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - SRR ATO 4 AGRIGENTO EST - 2014 -RELAZIONE
TECNICA- AGRIGENTO

Ulteriore impedimento ad una regolare espansione urbanistica é stato rappresentato dalla vasta area
archeologica che sorge a sud delle due colline e che si espande da est ad ovest. Per tale ragione verso
la costa, a sud del parco archeologico, sorgono popolosi quartieri, cosi come altri sono sorti a nord
del centro cittadino.

Il territorio del Comune di Agrigento é diviso in 3 circoscrizioni:

1 circoscrizione della "Citta": comprende tutti i quartieri del centro citta, Bonamorone, Quadrivio
Spinasanta, Agrigento Bassa, Calcarelle, Rupe Atenea e Capu Cimuzzu.

2 circoscrizione della "Costa™: comprende i quartieri del Villaggio Mose, San Leone, Villagio
Peruzzo, Cannatello, Zingarello, Fiume Naro, Maddalusa e Riinavascias.

3 circoscrizione della "Campagna™: comprende Fontanelle, San Michele, San Giusippuzzu, San
Benedetto, Favara Ovest, Zona Industriale, Aragona Bassa, Montaperto, Giardina Gallotti, Borsellino
e Capu Misuzzu.

Il tessuto urbanizzato é formato dai diversi insediamenti cresciuti in modo squilibrato secondo le
principali direttrici di sviluppo, lungo le quali si alternano agglomerati di tipo compatto (con tessuto
consolidato ormai saturo, con prevalenza di tipologie edilizie di dimensione medio-grande) ad
agglomerati di tipo diffuso a carattere estensivo (con tipologie edilizie prevalentemente isolate
unifamiliari).

La principale direttrice di espansione trae origine dal legame organico, consolidatosi nel tempo, tra il
triplice organismo che forma il Centro Urbano e il Quadrivio Spinasanta, dove si interseca un “asse”
di servizi pubblici in direzione est-ovest con un asse residenziale pubblico-privato che da Quadrivio
Spinasanta, attraverso S.Giuseppuzzo e Fontanelle arriva a S.Michele (correlandosi con I’area
industriale consortile a Favara).

Altra direttrice importante e quella del complesso Villaseta-Monserrato che tende a saldarsi con
I’edificato di Porto Empedocle formando una unica conurbazione; inoltre tra I’edificato di Villaseta e
la costa si sono formate piccole e medie lottizzazioni spontanee in localitd Caos e Maddalusa che,
lungo I’asse della Agrigento-Porto Empedocle tendono a raggiungere la Foce del S.Leone, mentre in
direzione ortogonale alla SS.115 sud occidentale, tra Villaseta e il fiume S.Anna si sta formando
un’altra lottizzazione spontanea in localita Colle Indelicato.

Particolare rilevanza, sia per le dimensioni sia per le ricadute sul territorio circostante sia per le
funzioni insediate, assume I’asse terziario-direzionale di Villaggio Mose che forma un sistema
lineare quasi continuo, incentrato sulla SS n° 115 e relative fasce laterali, lungo la quale si sono
insediate le attivita commerciali, alberghiere e congressuali di maggiore consistenza; all’asse centrale
si allaccia tutta una serie di trasversali di espansione che, attraverso Contrada Cannatello,
Quarantotto, Giarra tende a saldarsi al nucleo di S.Leone, che costituisce a sua volta il terminale
compatto di una direttrice formata anche da Villaggio Peruzzo e dalle lottizzazioni laterali.

Agli agglomerati di tipo compatto collocati lungo le direttrici principali si aggiunge un tessuto
fortemente diffuso, totalmente privo di centralita, di riferimenti urbani e di collegamenti sufficienti,
costituito da micro e macro lottizzazioni che si sviluppano in tutta I’area a sud-est del fiume S.
Biagio da Poggio Muscello fino a Cipolluzze (Zingarello).

Viabilita e infrastrutture logistiche

I collegamenti stradali tra Agrigento e le altre citta principali dell'isola sono assicurati tramite strade
extraurbane secondarie e precisamente:

La strada statale 189 collega Agrigento con Palermo;
La strada statale 115 collega Agrigento con Siracusa e Trapani;
La strada statale 640 collega Agrigento a Caltanissetta e all'A19 Palermo-Catania.
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Agrigento € un nodo di intersezione fra tre suddette direttrici stradali principali, la costiera SS. 115
“Gela-Agrigento-Castelvetrano” e la trasversale SS. 640 “Agrigento-Caltanissetta”, a scorrimento
veloce, oggi collegata alla trasversale SS. 189 “Agrigento-Palermo”.

Riguardo il vettore ferroviario Agrigento é stazione di testa, terminale di una rete ferroviaria che nel
nodo di Aragona si divide in due direttrici: la linea “Aragona-Roccapalumba”, che confluisce
nell’importante nodo di Fiumetorto (sulla Palermo-Messina); la linea “Aragona-Canicatti-
Caltanissetta”, che si immette sulla Roccapalumba-Enna nel nodo di Xirbi (da cui prosegue per
Catania).

Ci sono due stazioni ferroviarie: La Stazione di Agrigento Centrale e la Stazione di Agrigento Bassa.

In contrada Consolida, posizionata a pochi metri dall'ospedale S.Giovanni di Dio, si trova
un'elisuperficie utilizzata per il servizio di elisoccorso.

Il servizio di trasporto urbano su gomma é curato dall'azienda T.U.A. (Trasporti Urbani Agrigento) e
garantisce i collegamenti urbani, tra i diversi quartieri della citta; Sono, inoltre, garantiti i
collegamenti tra: Favara Ovest-ospedale, Favara Ovest-Villaggio Mose., Agrigento-Villaseta-Porto
Empedocle.

Con riferimento alle infrastrutture portuali regionali, Porto Empedocle rappresenta la struttura
portuale di supporto di Agrigento.

Modalita di effettuazione dell’attuale servizio di raccolta, trasporto e spazzamento.

Con determinazione dirigenziale n. 1381 del 14/7/2015 e stato approvato il verbale di gara con cui &
stato aggiudicato il servizio di igiene ambientale per due anni al raggruppamento Temporaneo di
Imprese ISEDA s.r.l. (capogruppo), SEA s.r.l. e SEAP s.r.l. (associate). Con verbale di consegna
redatto sotto le riserve di legge in data 15/07/2015 e stato consegnato il servizio di che trattasi al
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citato R.T.I.. Come si rileva dal medesimo verbale I’effettivo inizio del servizio e stato fissato per il
21/07/2015.

A decorrere dal 22/7/2015 fino a tutt’oggi, il medesimo servizio viene effettuato dal RTI
composto da: ISEDA (capogruppo), SEA s.r.l., SEAP s.r.l, in forza dell’affidamento a seguito
di gara ad evidenza pubblica espletata direttamente dal Comune. (Contratto Rep.n.8018 del
01/10/2015- importo contrattuale pari a € 14.413.765,06 oltre iva (10%) per due anni)

Servizio di raccolta, trasporto e spazzamento effettuato dal RTI (ISEDA (capogruppo), SEA
s.r.l., SEAPs.r.l,

Raccolta RSU tal quale: il servizio viene effettuato con autocompattatori e veicoli satellite con
lo svuotamento di cassonetti stradali da 1100 It.. La frequenza ed i percorsi sono variabili nel
corso d’anno in funzione della maggiore produzione di rifiuti in corrispondenza della stagione
estiva (potenziamento estivo del servizio di raccolta RSU e pulizia spiagge — circa quattro mesi).
E prevista la raccolta durante le ore notturne e il servizio di raccolta domenicale, nonché un
servizio di compattatore a posto fisso nel centro storico.

Raccolta RSU dei rifiuti dei mercatini rionali: subito dopo la chiusura dei mercatini rionali
settimanali € effettuato il trasporto e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti dai concessionari
occupanti i posti di vendita.

Raccolta RD: servizio sperimentale di raccolta domiciliare dei rifiuti in forma differenziata con
il metodo porta a porta, di rsu residuale indifferenziato, di frazioni merceologiche organico-
umido, carta e cartone, rifiuti in plastica, rifiuti in vetro - alluminio e metalli. Viene effettuato,
secondo il calendario di raccolta, con autocompattatori e mezzi satelliti che effettuano lo
svuotamento di bidoni da 120/240It, biopattumiere da 25/40litri e sacchi biodegradabili forniti in
comodato alle utenze. Il servizio viene effettuato in via sperimentale nel quartiere di Fontanelle.

Raccolta RD: in forma multimateriale (carta, plastica, vetro e lattine) eseguito quotidianamente
da autocompattatori e mezzi satelliti con lo svuotamento di cassonetti stradali da 1.100 litri.
Presso le attivita commerciali/artigianali viene effettuato il servizio mirato di prelievo di carta e
cartone.

Raccolta RD di rifiuti ingombrati: viene eseguito lungo le strade di tutto il territorio comunale
con mezzi cassonati con gru, tutti i giorni feriali e comunque a chiamata.

Raccolta RD- RUP: il servizio e eseguito con frequenza mensile e comunque a chiamata
tramite lo svuotamento di contenitori per pile usate, per medicinali scaduti e per contenitori per
T e/o F. Il conferimento avviene anche nei CZR di Fontanelle e Piazzale Ugo La Malfa.

Lavaggio cassonetti: il servizio, € eseguito lungo le strade di tutto il territorio comunale.

Servizio di spazzamento manuale: il servizio, e eseguito lungo le strade principali di tutto il
territorio comunale, con frequenza pressoché giornaliera, nelle altre vie con frequenza
bisettimanale o settimanale.

Servizio di spazzamento meccanizzato: il servizio, € eseguito lungo le strade del territorio
comunale, secondo un calendario fissato con I’amministrazione, con spazzatrici da mc. 6,00 e
minispazzatrici da mc. 2,00.

Servizi effettuati dalla societa d’ambito GESA in forma diretta.

| servizi che effettua la societa d’ambito sono lo spazzamento manuale e il discerbamento con 14
operatori ecologici dipendenti della societa stessa, la conduzione manutenzione e gestione dei centri
di raccolta differenziata monomateriale (CZR) piu avanti meglio individuati, la raccolta e il trasporto
degli sfalci di potatura e dei materiali provenienti dai CZR con mezzi autocompattanti e cassonati
scarrabili e il conferimento degli stessi presso gli impianti finali di destinazione.
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Nel corso del 2015 é stato potenziato il servizio di raccolta e trasporto presso gli impianti di
recupero della frazione secca dei rifiuti monomateriale mediante: il prelievo di rifiuti monomateriale
presso grandi utenze, quali ad esempio il centro commerciale “Valle dei Templi”, e gli uffici della
Provincia di Agrigento, della Prefettura, dell’lENEL e della Banca d’ltalia e la raccolta e trasporto
presso gli impianti autorizzati (Giglione SRL) degli sfalci di potatura prodotti dalle operazioni di
manutenzione del verde.

Analisi dei flussi di raccolta e trattamento

Il “Servizio di smaltimento dei RSU” viene effettuato presso la discarica controllata prevista nel
Piano Regionale dei Rifiuti sita nel Comune di Siculiana in c.da Materano, il cui gestore € la Ditta
Catanzaro Costruzioni srl con sede nella zona ASI di Favara.

Per qualche mese, a seguito di chiusura della discarica di c¢/da Matarana, i rifiuti sono stati conferiti
presso la discarica della Ditta Sicula Trasporti con sede a Catania.

Il “Servizio di stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti speciali (ingombranti), pericolosi e
non, e RAEE”, provenienti dalla raccolta effettuata nel Comune, € attualmente effettuato presso
I’impianto della ditta SEAP srl, con sede nella Zona Industriale ASI 92021 Aragona.

Il “Servizio di stoccaggio e recupero della frazione secca recuperabile dei rifiuti del tipo
multimateriale secco e monomateriale”, e stato effettuato presso I’impianto della ditta PROGEO
srl; attualmente, a seguito di chiusura del suddetto impianto si conferiscono gli imballaggi di carta e
cartone presso I’impianto della FLEXOBAS nell’area industriale di Aragona, Via Miniera Mintini,
Aragona, AG 92021, per le altre tipologie quali imballaggi di plastica, vetro, alluminio si conferisce
presso I’'impianto ECOFACE Industry Srl presso la Zona Industriale, Ravanusa AG, 92029 Zona
Industriale AG.

Il “Servizio di trattamento dei rifiuti biodegradabili - frazione umida, e sfalci di potatura-
impianto di compostaggio”, é attualmente effettuato presso I’impianto della ditta Giglione Servizi
srl con sede nel Comune di Joppolo Giancaxio, presso il quale vengono conferiti gli sfalci di potatura
e la frazione organica proveniente dal servizio di raccolta differenziata sperimentale domiciliarizzata
“Porta a porta”.

Centri zonali per la raccolta differenziata e CCR

La GE.S.A. AG 2 spa effettua con proprio personale tecnico e operativo, i servizi di raccolta
differenziata dei rifiuti nonche la gestione dei due CCR nel territorio comunale di Agrigento ubicati
nel quartiere di Fontanelle e nel Piazza Ugo la Malfa; viene garantito il servizio di svuotamento e
trasporto presso le piattaforme autorizzate convenzionate con i consorzi di filiera.

L’attivita dei suddetti CCR consente ai cittadini di conferire i rifiuti del tipo monomateriale ed
usufruire degli incentivi economici previsti da regolamento comunale per I’abbattimento del costo
delle bollette.

Il servizio viene effettuato dalla societa d’ambito in forza dell’Ordinanza n. 06/Rif. del 30/6/2016
con cui il Presidente della Regione ha disposto ai sensi dell’art. 191, comma 4, del D.LGS. 3/4/2006
n. 152 e ss.mm.ii. di reiterare gli effetti dell’ordinanza n. 1/Rif del 14/1/2016 per il ricorso
temporaneo ad una forma speciale di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana per il
periodo dal 1 luglio 2016 al 30 novembre 2016, al fine di evitare I’insorgere di emergenze igienico-
sanitarie, di ordine pubblico e sociale, e al fine di consentire I’immediata pianificazione della
governance aziendale di settore in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 9/2010.

In particolare i CCR esistenti sono ubicati:

1. Quartiere Fontanelle, nell’area adiacente la parte nord del campo di bocce presso la via A.
Di Giovanni;
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2. Piazzale U. La Malfa, nella parte ovest della piazza nell’ambito della rientranza sud in
prossimita del confine con I’area dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

Per quanto attiene i n. 2 CCR assistiti di Fontanelle e di Piazza U. La Malfa, attualmente operativi, si
ritiene indispensabile procedere alla ristrutturazione ed ampliamento degli stessi con interventi di
adeguamento funzionale degli impianti e della sicurezza dei luoghi di lavoro. In particolare sono
previsti interventi di manutenzione straordinaria del sistema informatizzato di pesatura dei rifiuti,
poiché sono trascorsi ormai oltre sei anni dalla loro realizzazione e sono divenute obsolete le
componenti computerizzate. Si prevede un aggiornamento dell’hardware e del software per adeguare
il sistema all’evoluzione tecnologica.

10
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DATI DI INPUT.

Popolazione e utenze

Nella tabella sottostante si riportano i dati sulla popolazione e sulle utenze da servire.

Dati estratti i127 lug 2016, 07h29 UTC (GMT), da IStat

Popolazione residente al 1° gennaio

Territorio 2012 2013 2014 2015 2016
Agrigento 58.288 58.063 59.010 59.645 59.770
Dati estratti i127 lug 2016, 07h29 UTC (GMT), da IStat
n°famiglie e componenti medi per famiglia
Ter[)'to“ 2012 2013 2014 2015 2016
n° component n° component n° component n° component n° component
famiglie i famiglie i famiglie i famiglie i famiglie i
Agrigento 23.343 2,48 23.347 2,50 23.461 2,50 23.827 2,48 23.924 2,47
Densita Abitativa (Abitanti/Kmq)
COMUNE Superficie (KmQq) 2012 2013 2014 2015 2016
Agrigento 245,32 237,60 236,68 240,54 243,13 243,64
istat -popolazione residente al 1 gennaio 2016
- - numero medio ABITANTI
popqlazmne numgro_dl di componenti uten;e POTENZIALI max utenze non domestiche
residente famiglie . domestiche
per famiglia *
Agrigento 59.770 23.924 2,50 30463 76106,57 4285

Distanza impianti di trattamento/smaltimento/recupero

La tabella successiva riporta le distanze dagli impianti di prossimita.

Distanze di riferimento:

discarica. 30 km (discarica di Siculiana)

frazione organica: 37 km (media all’interno dell’ambito territoriale)
frazioni secche recuperabili : 10 km (area industriale Agrigento/Aragona/Favara)

Produzione rifiuti e percentuale di raccolta differenziata

Di seguito si riporta la produzione annua e mensile dei rifiuti per gli anni 2012-2015

11
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PERCENTUALE DIFFERENZIATA 2012

MONOMATERIALE

MULTIMATERIALE

INGOMBRANTI E
RIFIUTI SPECIALI

RAEE

RIFIUTO INDIFFERENZIATO
PROVENIENTE DA

%

[0) -
RSU (ton) (ton) (55'6':'/'\5/11?_ IL)) ilt jr?)A’ (frazione (ton) mgfﬁ'l\\"ﬂﬁﬁg'l'zi_ DIFFERENZIATA
recuperabile) (ton) INGOMBRANTI (ton)
[ AGRIGENTO | 27.921,78 892,57 2.310,30 305,21 59,46 826,73 11,0%
| PERCENTUALE DIFFERENZIATA 2013
RIFIUTO INDIFFERENZIATO
INGOMBRANTI E
MULTIMATERIALE PROVENIENTE DA
MONOMATERIALE = | RIFIUTI SPECIALI | RAEE %
RSU (ton) (ton) (55'6':'/'\5/11?_ IL)) ilt jr?)A’ (frazione (ton) mgfﬁ'l\\"ﬂﬁﬁg'&tg DIFFERENZIATA
recuperabile) (ton) INGOMBRANTI (ton)
[ AGRIGENTO | 28.616,93 1.088,08 1.132,11 303,54 78,06 603,30 8,2%
| PERCENTUALE DIFFERENZIATA 2014
RIFIUTO INDIFFERENZIATO
INGOMBRANTI E
MULTIMATERIALE PROVENIENTE DA
MONOMATERIALE = | RIFIUTI SPECIALI | RAEE %
RSU (ton) (ton) (Ag'b':'/'\z/;{?_ IE)) e('t jr?)A’ (frazione (ton) ,'\\A/'Sfﬁ'\,a’iﬁigﬁtg DIFFERENZIATA
recuperabile) (ton) INGOMBRANTI (ton)
[ AGRIGENTO | 27.607,92 1.084,88 2.526,66 334,79 51,69 813,19 12,3%
| PERCENTUALE DIFFERENZIATA 2015
RIFIUTO INDIFFERENZIATO
INGOMBRANTI E
MULTIMATERIALE PROVENIENTE DA
MONOMATERIALE = | RIFIUTI SPECIALI | RAEE %
RSU (ton) (ton) (55'6':'/'\5/11?_ IL)) ilt jr?)A’ (frazione (ton) mgfﬁ'l\\"ﬂﬁﬁg'&tg DIFFERENZIATA
recuperabile) (ton) INGOMBRANTI (ton)
AGRIGENTO | 26.992,62 1.187,85 2.858,60 348,39 38,51 857,45 13,7%

12
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2013 2012
tot RD Tot raccolte % RD tot RD Tot raccolte % RD
mese kg kg mese kg kg
gennaio 115.684,60 2.379.460,00 4,86% gennaio 289.163,20 2.491.431,00 11,61%
febbraio 100.056,60 2.110.274,00 4,74% febbraio 306.819,40 2.345.911,00 13,08%
marzo 116.439,40 2.563.756,00 4,54% marzo 295.925,00 2.290.798,00 12,92%
aprile 123.385,00 2.747.962,10 4,49% aprile 251.020,20 3.045.427,00 8,24%
maggio 128.535,80 2.707.401,00 4,75% maggio 343.103,20 2.802.716,00 12,24%
giugno 240.892,40 2.741.501,00 8,79% giugno 342.537,40 2.952.705,00 11,60%
luglio 312.948,20 3.040.168,00 10,29% luglio 335.820,70 3.109.709,00 10,80%
agosto 307.732,40 3.162.649,00 9,73% agosto 348.060,00 3.115.807,00 11,17%
settembre 291.042,20 2.758.219,00 10,55% settembre 196.959,60 2.475.320,00 7,96%
ottobre 287.355,20 2.664.994,00 10,78% ottobre 353.983,00 2.680.947,00 13,20%
novembre 280.382,76 2.510.207,00 11,17% novembre 251.964,80 2.612.750,00 9,64%
| dicembre 297.335,00 2.435.425,00 12,21% | dicembre 252.175,60 2.392.530,00 10,54%
tot 2.601.789,56 | 31.822.016,10 8,18% tot 3.567.532,10 32.316.051,00 11,04%
produzione produzione
ingombranti ingombranti
769,79 865,49
2014 2015
tot RD Tot raccolte | % RD tot RD Tot raccolte % RD
mese kg kg mese kg kg
gennaio 318.720,20 2.606.821,00 12,23% gennaio 458.704,40 2.621.398,00 17,50%
febbraio 271.335,00 2.321.990,00 11,69% febbraio 350.279,40 2.182.153,00 16,05%
marzo 283.557,40 2.574.457,00 11,01% marzo 410.074,00 2.552.116,00 16,07%
aprile 256.436,00 2.643.482,00 9,70% aprile 390.526,20 2.643.405,00 14,77%
maggio 276.304,00 2.814.207,00 9,82% maggio 406.293,20 2.751.948,00 14,76%
giugno 293.477,80 2.829.920,00 10,37% giugno 403.338,00 2.804.477,00 14,38%
luglio 318.972,80 3.155.690,00 10,11% luglio 393.211,40 3.019.100,00 13,02%
agosto 387.712,40 3.140.188,00 12,35% agosto 365.437,80 3.182.489,00 11,48%
settembre 352.524,20 2.585.947,00 13,63% settembre | 321.906,00 2.700.192,00 11,92%
ottobre 429.849,00 2.771.900,00 15,51% ottobre 407.713,80 2.707.906,00 15,06%
novembre 385.497,80 2.283.406,00 16,88% novembre | 366.268,80 2.460.528,00 14,89%
| dicembre 423.629,60 2.691.120,00 15,74% | dicembre 159.596,20 2.657.699,00 6,01%
tot 3.998.016,20 |32.419.128,00 | 12,33% tot 4.433.349,20 | 32.283.411,00 13,73%
produzione produzione
ingombranti ingombranti
annua annua
906,24 913,88

Nella tabella successiva si riportano i dati medi di produzione mensile e il calcolo dell’aumento di

produzione di rifiuti durante i periodi piu produttivi (estate, feste paesane, ecc).

Viene evidenziato il valore medio procapite di produzione dei rifiuti, e si assimila alla reale
produzione dei residenti quello relativo ai mesi invernali e comunque nei mesi in cui si ha minor
produzione di rifiuti.

Si calcola il numero degli abitanti equivalenti e quindi I’aumento di popolazione durante i periodi di
punta. Tale dato (incremento %) viene utilizzato per il calcolo del potenziamento delle raccolte nei
mesi di maggior produzione.
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media 2012-2015

tot RD Tot raccolte % RD
abitanti
equivalenti
(si ottiene
% di . - dividendo la abitanti
. . Produzione Produzione . - . - .
mese kg kg ripartizione totale procapite proc.ulu2|one eq.lflva_lentl in famlg!le/uter!ze incremento
Totale Ka/diorno ka/aiorno mensile per la piu (r!spett.o equivalenti (%)
raccolte 9’9 99 produzione | ai residenti)
procapite
media
invernale)
gennaio 295.568,10 | 2.524.777,50 11,71% 7,84% | 81.444,44 1,363
febbraio 257.122,60 | 2.240.082,00 11,48% 6,95% | 80.002,93 1,339
marzo 276.498,95 | 2.495.281,75 11,08% 7,75% | 80.492,96 1,347
aprile 255.341,85 | 2.770.069,03 9,22% 8,60% | 92.335,63 1,545 67.927,41 8.157,41 3.265,15 14%
maggio 288.559,05 | 2.769.068,00 10,42% 8,60% | 89.324,77 1,494 65.712,45 5.942,45 2.378,57 10%
giugno 320.061,40 | 2.832.150,75 11,30% 8,79% | 94.405,03 1,579 69.449,78 9.679,78 3.874,50 16%
luglio 340.238,28 | 3.081.166,75 11,04% 9,57%| 99.392,48 1,663 73.118,83 13.348,83 5.343,11 22%
agosto 352.235,65 | 3.150.283,25 11,18% 9,78% | 101.622,04 1,700 74.759,03 14.989,03 5.999,62 25%
settembre 290.608,00 | 2.629.919,50 11,05% 8,16% | 87.663,98 1,467 64.490,68 4.720,68 1.889,53 8%
ottobre 369.725,25 | 2.706.436,75 13,66% 8,40% | 87.304,41 1,461 64.226,16 4.456,16 1.783,65 7%
novembre 321.028,54 | 2.466.722,75 13,01% 7,66% | 82.224,09 1,376 media (mesi piu produttivi) 21%
| dicembre 283.184,10 | 2.544.193,50 11,13% 7,90% | 82.070,76 1,373
tot 3.650.171,77 | 32.210.151,53 11,33% 100%
media
produzione
ingombranti
(tonn)
863,85 1,359 produzione procapite media inverno
59.770 residenti
64.919,57 abitanti equivalenti annuali
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IPOTESI PROGETTUALE.

L’ipotesi progettuale di seguito rappresentata € puramente indicativa ed esclusivamente finalizzata a
definire I'importo dei servizi a base di gara per I’ARO e non & vincolante per la redazione del
progetto esecutivo da parte della ditta partecipante, che sara libera di articolare la propria proposta
tecnica nel rispetto delle modalita di esecuzione dei servizi descritti e dei minimi richiesti nel
capitolato e nella relazione generale tecnica illustrativa e gli altri elaborati di gara, e dei servizi
specifici richiesti per I’ARO.

Composizione merceologica dei rifiuti.

Fissato I’obiettivo di raccolta differenziata totale, si ricavano le quantita per ciascuna frazione
merceologica, in base alla composizione merceologica dei rifiuti.

La percentuale teorica di composizione é ricavata dall’indagine condotta dall’AMIA nel 1995 sui
rifiuti di un campione di comuni siciliani (indagine e contenuta all’interno del PIER Documento
delle priorita degli interventi per I’emergenza rifiuti in Sicilia” approvato con decreto commissariale
n.150 del 25 luglio 2000).

FRAZIONE % LETTERATURA
Organico + verde 37,80%
Carta 22,16%
Vetro 6,76%
Plastica 12,68%
Metalli 2,00%
Alluminio 0,42%
Legno 1,80%
Ingombranti 0,37%
RAEE 0,06%
Altro - Indifferenziato 15,95%

TOTALE 100%

Percentuale di letteratura sulla composizione merceologica dei rifiuti

15
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0,37% 0,06%

1,80‘N
0,429 \

/6_\
2,00% —3

B Organico + verde

M Carta

H Vetro

M Plastica

 Metalli

H Alluminio
Legno
Ingombranti
RAEE

Altro - Indifferenziato

Composizione merceologica teorica dei rifiuti - Indagine condotta dall’AMIA nel 1995

Dai dati teorici di letteratura, conoscendo la reale produzione di ingombranti di ogni comune
dell’ambito e fissando per i RAEE il parametro di 4kg/abitante - d.lgs. del 12/04/2012 n.49 -, si puo
procedere a ricalcolare le nuove percentuali della composizione merceologica per ciascun comune.

Ottenuta cosi la composizione merceologica dei rifiuti, si fissa il grado di intercettazione per ogni
frazione di rifiuti al fine di raggiungere il 65% di RD e precisamente si stabilisce di intercettare le
seguenti percentuali per ciascuna frazione oggetto della raccolta:

FRAZIONE MERCEOLOGICA grado di intercettazione di progetto
Organico + verde 80,00%
Carta 80,00%
Vetro 80,00%
Plastica 80,00%
Metalli 80,00%
Alluminio 80,00%
Legno 0,00%
Ingombranti 100,00%
RAEE 100,00%
Altro 0,00%

Mezzi di raccolta:

Per la raccolta si ipotizza di utilizzare mezzi piccoli dotati di doppia vasca (35 g.li) con portata utile
tra 700/800 q.li che effettuano la raccolta presso le utenze e poi scaricano all’interno di mezzi piu
grandi (autocompattatori da 27/30 mc — 23/25 mc — 18 mc) che trasportano i rifiuti agli impianti di
destinazione finale. La scelta dei mezzi bivasca consente di effettuare contemporaneamente la
raccolta di due frazioni di rifiuto evitando di passare due volte presso la stessa utenza quando si
effettuano due raccolte nello stesso giorno, ed, inoltre, permette di concentrare la raccolta nei
momenti della giornata di meno traffico veicolare.

16
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Modalita di impiego dei mezzi nella raccolta:

I mezzi bivasca dovranno operare ordinariamente con un autista e un operatore ecologico al seguito
(salvo in alcune realta dove la tipologia delle abitazioni e di tipo unifamiliare o ci sono pochissime
utenze nel qual caso potrebbe utilizzarsi il mono-operatore). | mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti agli
impianti finali di destinazione (autocompattatori di grandi dimensioni) effettueranno il servizio con il
solo autista. | mezzi che effettueranno la raccolta dei contenitori e cassonetti dovranno essere tutti
dotati di lettore di transponder. La raccolta ingombranti sara effettuata con un autista e un operatore
ecologico al seguito.

Attrezzatura ricettiva (contenitori e cassonetti):

E stata prevista la distribuzione alle utenze domestiche di n.5 contenitori e precisamente, un
contenitore per I’umido di almeno 20 It, uno di almeno 40 It per la plastica , uno di almeno 40 It per
il vetro, uno di almeno 40 It per la carta/cartone, uno di almeno 40 It per la il secco indifferenziato. Si
e computato un ulteriore 25 % di contenitori da 120 It e 240 It (metd e metd) da distribuire ai
condomini (sono compresi anche quelli per i RUP). Anche per le utenze non domestiche,
commerciali, si prevede di distribuire contenitori da 240 It per tutte le cinque frazioni. Non avendo
I’esatto censimento delle stesse, considerando che non tutte le utenze commerciali sono produttrici di
tutte le frazioni di rifiuto si € ipotizzato di computare un numero medio di 4 contenitori da 240 It per
utenza non domestica. Infine, laddove presenti, per le case sparse, di difficile raggiungimento da
parte dei mezzi di raccolta bivasca, si € prevista la collocazione di una batteria di cinque cassonetti
da 1100 It per ogni tipologia di frazione di rifiuto. Tutti i contenitori/cassonetti sopra elencati saranno
dotati di transponder per I'identificazione dei contenitori per rifiuti.

E utile puntualizzare che le attrezzature sono state assegnate in base a previsioni fatte senza verifica
puntuale presso le singole utenze. Occorre dunque precisare che una stima esatta delle attrezzature
necessarie potra essere fatta solo durante la fase di start up del servizio.

Tempi di raccolta e produttivitd — utenze servite:

Per i tempi di trasporto, si considera la velocita media di circa 50 km/h con tempi di attesa agli
impianti di circa 40 min (0,67 h); tempo medio di riempimento di un autocompattatore tramite
piccoli mezzi con vasca satelliti di circa 3 h; tempo di caricamento e scaricamento dei cassoni
scarrabili con il mezzo lift presso i CCR di circa 15 min (0,25h); tempi di riempimento dei mezzi per
la raccolta ingombranti pari a 2h (mezzo piccolo 35 q.li) e 2.50 h (mezzo grande 45 q.li); tempo
medio di riempimento dei mezzi bivasca pari a 45 min (0,75 h). | tempi sono corretti in eccesso per
tener conto di eventuali perditempo dovuti al traffico e imprevisti vari.

La produttivita di una squadra di raccolta utenze servite mediamente da un mezzo bivasca pari a
1100 utenze. 1l numero delle utenze di progetto, non é il numero effettivo da servire, in quanto viene
desunto dal ruolo e comprende anche le seconde case, magazzini ecc. fermo restando, che sara
assolutamente necessaria, come detto in precedenza, una puntuale e attenta analisi durante la fase di
start up relativamente al censimento delle utenze realmente da servire.

La produttivita della squadra di raccolta, inoltre, tiene conto del coefficiente di esposizione (numero
di utenti che espongono il contenitore durante il turno di raccolta) che varia da 60% a 80% a secondo
del tipo di frazione da raccogliere e della frequenza di raccolta.

In sostanza, il dato di progetto considerato, tiene conto del fatto che non tutti gli utenti durante il
turno di raccolta espongono il contenitore, soprattutto se la frazione viene ritirata piu volte la
settimana, oppure se non é una frazione putrescibile (es. nel caso di vetro carta e plastica).
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Fabbisogno della struttura ricettiva

In funzione delle utenze da servire si computa il fabbisogno della struttura ricettiva da distribuire e il
relativo costo.

guantita
utenze domestiche 30.463
utenze non domestiche 4,285

contenitori condominiali (si stima
intorno al 25% delle utenze
domestiche e meta da 120 It e meta
da 240 It)
Contenitore 40
contenitore per It (ve_tro- Contenitore da 240 It
- plastica- - . -
organico da (indifferenziato-umido-
esposizione per _car.ta/cart(_)ne- Bidone 120 . vetro-plastica-
indifferenziato) o Contenitore da 240 It .
utenze o litri con carta/cartone) -si
domestiche 25 It | " 4 per utenza trasponder con trasponder conteggiano in media n®
domestica P ggiano,
(n° 1 per utenza distinto per 4 contenitori per utenza
domestica) . L non domestica
tipologia di
rifiuto)
quantita 30.463 121.852 3.808 3.808
quantita 17.140
costo unitario €1,53 €2,08 € 6,87 € 8,67 € 8,67
costo
attrezzatura
annuo €46.734,34 €253.190,09 | € 26.153,50 € 32.999,71 € 148.538,23
cassonetto 1100 It con trasponder (postazione di
n.5 cassonetti per tipologia di rifiuti)
postazioni 15
quantita 75
€62,24 tot costo annuo
€ 4.668,13 €512.284,00

Si ribadisce che le attrezzature di cui alle tabelle precedenti sono state assegnate in base a previsioni
fatte senza verifica puntuale presso le singole utenze Occorre dunque precisare che una stima esatta
delle attrezzature necessarie potra essere fatta solo durante la fase di start up del servizio.

Grado di intercettazione delle frazioni merceologiche di progetto.

Nella successiva tabella si riportano le quantita di rifiuti di progetto, distinti per singola frazione
merceologica. Sulla base di queste quantita, fissato il calendario di raccolta, si effettua il
dimensionamento del progetto di raccolta.

Per come descritto in precedenza, avendo la produzione totale dei rifiuti, prendendo come
riferimento I’analisi merceologica dell’AMIA, si modificano i valori di ingombranti in base alle reali
produzioni e i valori dei RAEE secondo i limiti stabiliti dalla normativa.

Dalla tabella, si rileva, inoltre, come il grado di intercettazione fissato per il progetto permette di
raggiungere le percentuali di raccolta differenziata stabilite dalla norma (65%).
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FRAZIONE % MEDIA riportata nel KG
MERCEOLOGICA PIER
Organico + verde 37,80% 12.175,44
Carta 22,16% 7.137,77
Vetro 6,76% 2.177,41
Plastica 12,68% 4.084,25
Metalli 2,00% 644,20
Alluminio 0,42% 135,28
Legno 1,80% 579,78
Ingombranti 0,43% 138,50
RAEE 0,00
Altro 15,95% 5.137,52
100,00% 32.210,15
rifiuti ingombranti
speciali e RAEE
abitanti (n) 59.770,00
tot rifiuti (tonn) 32.210,15
tonn raee (4kg/abitante -
d.lgs. del 12/04/2012 239,08 0,74%
n.49) tonn
ingombranti prodotti 863,85 2,68%

% MEDIA riportata nel
PIER rimodulata con

grado di

grado di

percentuali di

rifiuti per il

altro
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FRAZIONE RAEE calcolati secondo | composizione | intercettazione intercettazione di intercettazione dimensionamento indifferenziato
MERCEOLOGICA normativa 4kg/ab e rifiuto (tonn) | secondo il piano dei rifiuti tot di della raccolta
produzione effettiva di regionale 2012) progetto progetto (tonn) (tonn)
ingombranti
Organico + verde 36,66% 11.809,31 73,00% 80,00% 29,33% 9.447,45
Carta 21,49% 6.923,13 64,00% 80,00% 17,19% 5.538,50
Vetro 6,56% 2.111,93 83,00% 80,00% 5,25% 1.689,54
Plastica 12,30% 3.961,43 27,00% 80,00% 9,84% 3.169,14
Metalli 1,94% 624,83 80,00% 1,55% 499,86
Alluminio 0,41% 131,21 40,00% 80,00% 0,33% 104,97
Legno 1,75% 562,35 0,00% 0,00% 0,00
Ingombranti 2,68% 863,85 100,00% 2,68% 863,85
RAEE 0,74% 239,08 100,00% 0,74% 239,08
Altro 15,47% 4.983,03 0,00% 0,00% 0,00
100,00% 32.210,15 66,91% 21.552,41 10.657,75 |
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Mezzi e il personale necessario per la raccolta

Nella tabella successiva riporta il numero di mezzi e il personale necessario per la raccolta presso le utenze, calcolati in base al numero di utenze ( si €
stimato mediamente un mezzo bivasca ogni 1100 utenze). Nel caso in specie di Agrigento, da un’analisi piu approfondita delle utenze messe al
ruolo, sentiti i tecnici del comune si pud procedere cautelativamente ad una riduzione delle utenze domestiche di un 10% (circa 27 mila a
fronte di 30 mila) ripulendo le utenze da servire dalle case chiuse, utenze non produttrici di rifiuti. Si utilizzano inoltre per una parte dei mezzi

satelliti di capacita superiore e precisamente di 8 mc circa, per garantire una capacita ricettiva adeguata alla produzione di rifiuti per turno di
raccolta.

costi automezzi della raccolta
costo annuo unitario costo annuo

n° di mezzi per la
raccolta ammortamento gestione tot ammortamento gestione tot

autocarro bivasca

<35q.li -5 mc 19,0 €9.356,51 €6.792,54 €16.149,05 €177.773,65 | €129.058,29 | € 306.831,94

autocarro bivasca 75
g.li -8,5 mc con
sistema di lettura

trasponder 10 €14.827,69 €0.34354| €24.171,23 €148.276,86| €93.43542| €241.712,28
29,0 €326.050,51  €222.493,71 £€548.544,22
conducente costo annuo tot costo
motocarri/costipatori unitario annuo
conducente
motocarro liv 2A## 19,0 €40.913,71 €777.360,46
conducente
costipatoreliv.3A 10 € 42.809,82 € 428.098,23
si utilizza in parte il personale della societa
operai addetti alla d'ambito il cui costo viene computato
raccolta liv. 2A 29 € 40.706,61 € 407.066,08 | separatamente
58 €1.612.524,78
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Computo mezzi per il trasporto — verifica dimensionale delle vasche

La tabella seguente riporta le quantita da intercettare durante il turno di raccolta e il numero di
svuotamenti dei mezzi di progetto che occorrono per smaltire le suddette quantita — le tipologie scelte
per i mezzi di trasporto sono tre: autocompattatori da 27/30 mc — 23/25 mc — 18 mc.

Le portate utili medie dei mezzi sono indicate nella tabella di analisi dei costi - CIRC. MIN. LL.PP.
4/3/66 N.1767 - riportata in precedenza.

calendario di raccolta

| lun | mar | mer | gio | ven | sab |
frazione n.1 organico indifferenziato organico carta-cartone organico indifferenziato
Vetro X
plastica X

Prima di procedere al dimensionamento della struttura di trasporto nella tabella successiva si riporta
la verifica dimensionale delle vasche di raccolta (portata utile degli automezzi bivasca per turno di
raccolta) al fine di valutare, in relazione alla massima produzione di rifiuti per turno di raccolta, se il
numero di automezzi risulta sufficiente.

analisi dimensionale struttura di raccolta

n° automezzi | portata utile a n .
bivasca viaggio ( t) svuotamenti
per turno (6h)
(mediamente | portata utile max
un mezzo si per turno di | produzione per
0,7-1,5 . . . .
riempe ogni 45 lavoro dei turno di
min) mezzi (t) raccolta (t)
autocarrq bivasca <35 19,0 13,3 5 66,5
g.li -5 mc
autocarro bivasca 75 116
g.li -8,5 mc con 100 15 4 60
sistema di lettura '
trasponder
29,0 126,5 116

21

verificato



APPALTO SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - SRR ATO 4 AGRIGENTO EST - 2014 -RELAZIONE

TECNICA- AGRIGENTO

calcolo mezzi per trasporto

| lun | mar | mer | gio | ven [ sab |
organico (tonn) 77,00 51,00 51,00
giorni di accumulo 3 2 2
max numero di  min numero di
mezzi viaggi/svuotam  viaggi/svuotam
utilizzati enti enti
autocompatt
atore 27-30 3 4 42,00 56,00 56,00
autocompatt
atore 23-25 3 36,00 0,00 0,00
autocompatt
atore 18 0,00 0,00 0,00
tot 6 4 78,00 56,00 56,00
verificato verificato verificato
| lun [ mar | mer | gio | ven [ sab |
indifferenziato (tonn) 87,00 116,00
giorni di accumulo 3 4
max numero di  min numero di
mezzi viaggi/svuotam  viaggi/svuotam
utilizzati enti enti
autocompatt
atore 27-30 5 4 56,00 70,00
autocompatt
atore 23-25 4 3 36,00 48,00
autocompatt
atore 18 0 0,00 0,00
tot 9 7 92,00 118,00
verificato verificato
| lun [ mar | mer | gio | ven [ sab |
carta-cartone (tonn) 106,00
giorni di accumulo 7
max numero di ~ min numero di
mezzi viaggi/svuotam  viaggi/svuotam
utilizzati enti enti
autocompatt
atore 27-30 4 56,00
autocompatt
atore 23-25 5 60,00
autocompatt
atore 18 0 0,00
tot 9 116,00
verificato
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| lun | mar | mer | gio | ven | sab |
vetro (tonn) 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00
giorni di accumulo 0 0 7 0 0 0
max numero di  min numero di
viaggi/svuota viaggi/svuotam
mezzi utilizzati menti enti
autocompattatore
27-30 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
autocompattatore
23-25 3 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00
autocompattatore
18 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tot 3 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00
verificato verificato verificato verificato verificato verificato
[ lun | mar | mer | gio | ven | sab |
plastica (tonn) 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00
giorni di accumulo 0 0 0 0 7 0
max numero di  min numero di
viaggi/svuota viaggi/svuotam
mezzi utilizzati menti enti
autocompattatore
27-30 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
autocompattatore
23-25 5 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00
autocompattatore
18 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tot 5 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00

verificato verificato verificato verificato verificato verificato

Le tabelle successive riportano il numero di viaggi /svuotamenti da effettuare nella settimana, le
distanze dagli impianti di destinazione finale, e le ore di trasporto annue necessarie e quindi il
numero di mezzi e personale necessario con i relativi costi. Si rileva che, in dipendenza della
distanza dagli impianti, un automezzo durante il turno ordinario di 6 ore puo effettuare piu viaggi e
quindi piu svuotamenti. Considerati i tempi per gli spostamenti, i tempi di riempimento e di attesa
presso gli impianti si calcolano le ore giornaliere per ogni mezzo e quindi le ore annue. Dalle ore
giornaliere necessarie per i viaggi si ricava il numero di mezzi necessario ogni giorno.

numero di viaggi/svuotamenti nella settimana

| lun | mar | mer | gio | ven | sab
autocompa
ttatore 27-
30 3 4 4 4 4 5
autocompa
ttatore 23-
25 3 3 0 5 0 4
frazione | autocompa
n.1 ttatore 18 0 0 0 0 0 0
autocompa
ttatore 27-
30 0 0
autocompa
ttatore 23-
25 3 5
frazione | autocompa
n.2 ttatore 18 0 0
6 7 7 9 9 9
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tempo tempo di attesa
percorrenz | all'impianto
a(h) (h)40 min
tempo di
velocita di riempimento
trasporto autocompatt
km/h 0,67 atore (h)
n° viaggi in
un turno di
lavoro (6 h)
(arrotondato | arrotondan
per difetto per | o per difetto
distanza eventuali (eventuali
impianti (km) alr 50 3 tot (h) | perditempo) | perditempo)
selezion
e secco 10,20 20,40 0,41 0,67 3,00 4,07 1,5 1
organico 36,70 73,40 1,47 0,67 3,00 5,13 1,2 1
discarica| 30,00 60,00 1,20 0,67 3,00 4,87 1,2 1
conteggio ore per il trasporto
ore ore
lun mar mer gio ven sab |settimanali| annue
autocompattatore
27-30 15,40 19,47 20,54 16,30 20,54 24,33 116,58 6.078,48
autocompattatore
23-25 15,40 14,60 0,00 20,37 0,00 19,47 69,84 3.641,67
frazione | autocompattatore
n.l 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
autocompattatore
27-30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
autocompattatore
23-25 0,00 0,00 12,22 0,00 20,37 0,00 32,60 1.699,62
frazione | autocompattatore
n.2 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30,81 34,07 32,76 36,67 4091 43,80 11.419,77
impiego giornaliero di automezzi
impiego
n° mezzi
lun mar mer gio ven sab medio
autocompattatore
27-30 2,57 3,24 3,42 2,72 3,42 4,06 3,24
autocompattatore
23-25 2,57 2,43 0,00 3,40 0,00 3,24 1,94
frazione |autocompattatore
n.1 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
autocompattatore
27-30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
autocompattatore
23-25 0,00 0,00 2,04 0,00 3,40 0,00 0,91
frazione |autocompattatore
n.2 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,13 5,68 5,46 6,11 6,82 7,30 6,08
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costo orario unitario costo annuo
costi automezzi
trasporto ammortamento | gestione | tot | ammortamento gestione tot
autocompattatore
27-30 €14,36 €13,04 |€2740| £€87.303,62 €79.273,15 | £166.576,77
autocompattatore
23-25 € 13,69 €12,74 |€26/43| £€49.842,91 €46.406,71 | €96.249,62
frazione | autocompattatore
n.l 18 €12,42 €11,36 |€23,78 €0,00 €0,00 €0,00
autocompattatore
27-30 €14,36 €13,04 |€£27,40 €0,00 €0,00 €0,00
autocompattatore
23-25 € 13,69 €12,74 |€26/43| €23.262,50 €21.658,77 | €44.921,27
frazione | autocompattatore
n.2 18 €12,42 €11,36 |€23,78 €0,00 €0,00 €0,00
€160.409,03  €147.338,62 € 307.747,65
n° minimo di
mezzi da
impegnare
autocompattatore
27-30 4
autocompattatore
23-25 4
autocompattatore
18
n° teorico di autisti (si ricava n° unita in
dividendo le ore annue eccedenza per
n° minimo | necessarie per il trasporto per il | n° effettivo eventuali
di autisti numero di ore annue di una di personale | costo annuo costo tot sostituzioni in
necessario unita di personale -1583) da impiegare unitario annuo altri servizi
autisti
liv.3A## 8,00 7,21 8,00 €43.323,86 | € 346.590,91 0,79

Dalla superiore tabella si evince il numero minimo di mezzi necessari per garantire la raccolta.
Vengono computate ai fini del costo, esclusivamente le effettive ore di impiego stimate per i

trasporti.

Analoghe considerazioni vengono effettuate per gli autisti, per i quali, infatti si riporta I’eccedenza e
quindi il possibile impiego in altri servizi.

Potenziamento del servizio di raccolta

Di seguito si computa, secondo le modalita descritte in premessa, il potenziamento del servizio di
raccolta nel periodo estivo 0 comunque di massima produzione di rifiuti. Dalla variazione mensile
della produzione dei rifiuti si valuta quali e quanti sono i mesi piu produttivi.

periodo di massima produzione di
rifiuti (n° mesi)

3

Le tabelle sottostanti riportano I’incremento di popolazione nel periodo in esame e quindi il numero
di mezzi e personale necessario per il potenziamento con il relativo computo dei costi.
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calcolo mezzi con vasca- incremento estivo della raccolta

media incremento abitanti
equivalenti periodo estivo 12672,5
incremento famiglie/utenze
equivalenti periodo estivo 5072,4

incremento mezzi con vasca
periodo estivo

autocarro bhivasca <35 g.li -5 mc

n° mezzo teorico per
utenza 4,61

arrotondano per
difetto (si tiene conto
che molte utenze sono
concentrate nelle
strutture alberghiere

gia censite) 4
costo annuo unitario costo periodo estivo -mesi 3
quantita ammortamento gestione tot ammortamento gestione tot
autocarro bivasca <35
g.li -5 mc 4 €9.356,51 €6.792,54 € 16.149,05 €9.356,51 €6.792,54 € 16.149,05
€9.356,51 €6.792,54 €16.149,05
personale incremento estivo della n° mesi
raccolta guantita costo orario costo annuo servizio costo tot
conducente motocarro liv 3B
neoassunti 4,00 €2441 38.640,03 3 € 38.640,03
operai addetti alla raccolta liv. 1
neoassunti 4,00 €19,97 31.615,16 3 € 31.615,16
autista liv.4B neoassunti 1 € 26,33 41.672,62 3 €10.418,16
€80.673,35

N.B. dalla tabella superiore compaiono anche autisti liv.4, perché, come si vedra piu avanti, occorrono mezzi aggiuntivi nel periodo estivo per i
trasporti agli impianti (autocompattatore).
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Per quanto riguarda i costi di trasporto agli impianti, con la stessa metodologia descritta in precedenza é stato rifatto il calcolo delle raccolte in base alle
qguantita di rifiuti di progetto maggiorate della percentuale rilevata per il periodo estivo.

Le tabelle sottostanti (analoghe nella forma a quelle precedenti) riportano il costo del servizio di trasporto nel caso della produzione dei rifiuti

maggiorata.
% MEDIA riportata
nel PIER .
. grado di -
rimodulatacon | o\ ocii | intercettazione rado di percentuali di rifiuti per il
FRAZIONE RAEE calcolati one fifiuto secondo il integrcettazione Intercettazione dimensioFr)\ament altro
MERCEOLOGICA | secondo normativa . . . dei rifiuti tot di indifferenziato
. tonn piano regionale | di progetto o0 della raccolta
4kg/ab e produzione progetto
: : 2012)
effettiva di
ingombranti
Organico + verde 36,89% 14.401,92 73,00% 80,00% 29,51% 11.521,53
Carta 21,63% 8.443,03 64,00% 80,00% 17,30% 6.754,42
Vetro 6,60% 2.575,58 83,00% 80,00% 5,28% 2.060,46
Plastica 12,37% 4.831,12 27,00% 80,00% 9,90% 3.864,90
Metalli 1,95% 762,01 80,00% 1,56% 609,60
Alluminio 0,41% 160,02 40,00% 80,00% 0,33% 128,02
Legno 1,76% 685,81 0,00% 0,00% 0,00
Ingombranti 2,21% 863,85 100,00% 2,21% 863,85
RAEE 0,61% 239,08 100,00% 0,61% 239,08
Altro 15,57% 6.077,00 0,00% 0,00% 0,00
100,00% 39.039,41 66,71% 26.041,87 12.997,54

27




APPALTO SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - SRR ATO 4 AGRIGENTO EST - 2014 -RELAZIONE

TECNICA- AGRIGENTO

calcolo mezzi per trasporto

| lun mar mer | gio | ven | sab |
organico (tonn) 94,00 63,00 63,00
giorni di accumulo 3 2 2
max numero di min numero di
mezzi utilizzati viaggi/svuotamenti viaggi/svuotamenti
autocompattatore
27-30 4 4 56,00 56,00 56,00
autocompattatore
23-25 4 1 48,00 12,00 12,00
autocompattatore
18 0,00 0,00 0,00
totale mezzi 8 5 104,00 68,00 68,00
verificato verificato verificato
| lun mar mer | gio | ven | sab |
indifferenziato (tonn) 106,00 142,00
giorni di accumulo 3 4
max numero di min numero di
mezzi utilizzati viaggi/svuotamenti viaggi/svuotamenti
autocompattatore
27-30 5 4 56,00 70,00
autocompattatore
23-25 6 5 60,00 72,00
autocompattatore
18 0 0,00 0,00
totale mezzi 11 9 116,00 142,00
verificato verificato
| lun | mar | mer gio ven | sab |
carta-cartone (tonn) 129,00
giorni di accumulo 7
max numero di min numero di
mezzi utilizzati viaggi/svuotamenti viaggi/svuotamenti
autocompattatore
27-30 4 56,00
autocompattatore
23-25 7 84,00
autocompattatore
18 0 0,00
totale mezzi 11 140,00
verificato
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| lun | mar mer | gio | ven | sab
vetro (tonn) 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00
giorni di accumulo 0 0 7 0 0 0
min
max numero di ~ numero di
viaggi/svuotamen  viaggi/sv
mezzi utilizzati ti uotamenti
autocompattator
e 27-30 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
autocompattator
e 23-25 4 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00
autocompattator
e 18 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
totale mezzi 4 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00
verificato verificato  verificato  verificato verificato verificato
| lun | mar mer | gio | ven | sab
plastica (tonn) 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00
giorni di accumulo 0 0 0 0 7 0
min
max numero di  numero di
viaggi/svuotamen  viaggi/sv
mezzi utilizzati ti uotamenti
autocompattator
e 27-30 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
autocompattator
e 23-25 7 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00
autocompattator
e 18 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
totale mezzi 7 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00

verificato verificato  verificato  verificato verificato verificato
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numero di viaggi/svuotamenti nella settimana

lun mar mer | gio | wven sab
autocompattatore
27-30 4 4 4 4 4 5
autocompattatore
23-25 4 5 1 7 1 6
frazione | autocompattatore
n.1 18 0 0 0 0 0 0
autocompattatore
27-30 0
autocompattatore
23-25 4 7
frazione | autocompattatore
n.2 18 0
8 9 9 11 12 11
tempo di
tempo attesa
percorrenza | all'impianto
(h) (h)40 min
tempo di
velocita di riempimento
trasporto autocompattatore
km/h 0,67 (h)
no
viaggi
inun |arrotondano
turno di | per difetto
lavoro | (eventuali
impianti distanza alr 50 3 tot (h) (6 h) | perditempo)
selezione
secco 10,20 20,40 0,41 0,67 3,00 4,07 1,5 1
organico 36,70 73,40 1,47 0,67 3,00 5,13 1,2 1
discarica 30,00 60,00 1,20 0,67 3,00 4,87 1,2 1
conteggio ore per il trasporto
ore
lun mar mer ven sab settimanali | ore annue
autocompattatore
27-30 20,54 19,47 20,54 16,30 20,54 24,33 121,71 6.346,20
autocompattatore
23-25 20,54 24,33 5,13 28,52 5,13 29,20 112,86 5.884,73
frazione | autocompattatore
nl |18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
autocompattatore
27-30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
autocompattatore
23-25 0,00 0,00 16,30 0,00 28,52 0,00 44,82 2.336,98
frazione | autocompattatore
n2 |18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41,08 43,80 41,97 44,82 54,20 53,53 14.567,92
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Nella tabella successiva viene riportato il costo del servizio di trasporto per I’incremento estivo.

In particolare viene computato il costo del servizio per il trasporto dei rifiuti maggiorati;
successivamente, per differenza con il costo del servizio di trasporto ordinario, si ottiene la
maggiorazione di costo annua e quindi questa viene ricondotta ai soli mesi estivi (quelli dove c’é

maggiore produzioni di rifiuti).

Vengono riportati anche il numero di mezzi necessari, con I’impiego giornaliero minimo e

I’eventuale incremento rispetto ai mezzi ordinari.
Analogo discorso per gli autisti.

impiego giornaliero di automezzi

n° mezzi
lun mar mer gio ven sab medio annuo

autocompattatore

27-30 3,42 3,24 3,42 2,72 3,42 4,06 3,38
autocompattatore

23-25 3,42 4,06 0,86 4,75 0,86 4,87 3,14
frazione | autocompattatore

nl |18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
autocompattatore

27-30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
autocompattatore

23-25 0,00 0,00 2,72 0,00 4,75 0,00 1,25
frazione | autocompattatore

n2 |18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,85 7,30 7,00 7,47 9,03 8,92 7,76
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costo periodo estivo -durata

costo orario unitario costo annuo mesi 3
costi automezzi
trasporto ammortamento | gestione tot | ammortamento | gestione tot ammortamento gestione tot
autocompattatore
27-30 € 14,36 € 13,04 € 27,40 €91.148,83 € 82.764,67 | € 173.913,50 €22.787,21 €20.691,17 | €43.478,37
autocompattatore
23-25 € 13,69 €12,74 € 26,43 € 80.543,36 € 74.990,64 | € 155.534,00 € 20.135,84 € 18.747,66 | € 38.883,50
frazione | autocompattatore
nl |18 €12,42 €11,36 € 23,78 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00
autocompattatore
27-30 € 14,36 € 13,04 € 27,40 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00
autocompattatore
23-25 € 13,69 €12,74 € 26,43 € 31.985,94 €29.780,80 | €61.766,74 €7.996,48 €7.44520 | €15.441,68
frazione | autocompattatore
n2 |18 €12/42 €11,36 € 23,78 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00
€203.678,13 €187.536,11 € 391.214,24 €50.919,53 €46.884,03 £97.803,56
n° minimo di
mezzi da mezzi in piu rispetto
impegnare mezzi necessari all'ordinario
autocompattatore
27-30 4 0
autocompattatore
23-25 5 1 costo automezzi incremento estivo
autocompattatore
18 0 ammortamento gestione tot
€10.817,27 €10.049,37 € 20.866,65
autisti in piu rispetto all'ordinario
autisti liv.3A## | 1,00
costo incremento estivo
scheda riepilogo costi incremento estivo della raccolta
personale €80.673,35
mezzi (ammortamento) €20.173,78
mezzi (gestione) €16.841,92
€117.689,04

32




APPALTO SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - SRR ATO 4 AGRIGENTO EST - 2014 -RELAZIONE
TECNICA- AGRIGENTO

Raccolta degli ingombranti e RAEE

Per la raccolta degli ingombranti e RAEE, le tabelle seguenti riportano il numero di mezzi necessari

e il relativo costo, sia per quanto riguarda la raccolta, sia per quanto riguarda il trasporto all’impianto
di destinazione finale.

Dalle tabelle si evincono le ore necessarie per la raccolta e quelle per il trasporto. Vengono computati
eventuali eccedenze del personale per essere, nel caso, utilizzati in altri servizi o per sostituzioni.

calcolo raccolta ingombranti

produzione ingombranti
e RAEE

annua (tonn) 1102,93
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portata
automezzi
(tonn)

n° mezzi

portata
disponibile dei
mezzi utilizzati

tempo di

riempimento

medio (h)

n° viaggi
annui per
ciascun

mezzo

ore annue per

ciascun mezzo

portata annua (compreso le ore

disponibile

di trasporto)

verifica
impiego dei
mezzi (1877
ore annue
ciascuno)

ore annue
tot

impiego

annuo di
ciascun
mezzo

(%0-99)

AUTOCARRO
CASSONATO 45 g.li
con pianale

15

2,5

367,64

1102,928775

1314,20

verificato

2.628,40

70%

AUTOCARRO Q.LI
35 ALLESTITO
CON SPONDA
IDRAULICA
POSTERIORE E
CASSONE
RIBALTABILE,
PER
INGOMBRANTI

0,9

0,00

0,00

0,00

0%

costo raccolta
ingombranti

ore di
impiego
annuo

367,64

1102,93

costo orario unitario

costo annuo

ammortamento

gestione

tot

ammortamento

gestione

tot

AUTOCARRO
CASSONATO 45 g.li
con pianale

1.838,21

€5,07

€5,04

€10,11

€9.318,28

€9.257,84

€18.576,12

AUTOCARRO Q.LI
35 ALLESTITO
CON SPONDA
IDRAULICA
POSTERIORE E
CASSONE
RIBALTABILE,
PER
INGOMBRANTI

0,00

€3,84

€312

€6,96

€0,00

€0,00

€0,00

1.838,21
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tempo di attesa

tempo o
percorrenza (h) all Impianto
(h) 40 min
velocita di
trasporto km/h 0.67
impianti distanza alr 50 tot (h)
impianto selezione 10,20 20,40 0,41 0,67 1,07
ingombranti/raee
costo orario unitario costo annuo
costo trasporto ore di . .
: . impiego ammortamento gestione tot ammortamento gestione tot
ingombranti
annuo
AUTOCARRO
CASSONATO 45 g.li con 2 790,19 €5,07 €5,04 €10,11 € 4.005,62 €3.979,64 €7.985,25
pianale
AUTOCARRO Q.LI135
ALLESTITO CON
SPONDA IDRAULICA
POSTERIORE E 0 0,00 €3,84 €3,12 € 6,96 €0,00 €0,00 €0,00
CASSONE
RIBALTABILE, PER
INGOMBRANTI
790,19 € 4.005,62 € 3.979,64 € 7.985,25

personale raccolta

numero unita

unita teoriche - il n° teorico di autisti (si ricava

costo personale

dividendo le ore annue necessarie per la raccolta e

n° unita in eccedenza per
eventuali sostituzioni in

35

ingombranti necessarie il trasporto per il numero di ore annue di una unita . -
. altri servizi
di personale -1583)
ore autista liv.3A## 2,00 € 86.647,73 1,66 0,34
ore autista liv.2A## 0,00 €0,00 0,00 0,00
ore operatore liv.2A 2,00 €81.413,22 1,66 0,34
4,00 € 168.060,94 3,32 0,68
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Personale per le sostituzioni

La tabella successiva riporta il conteggio per le sostituzioni del personale adibito alla raccolta e degli
autisti dello spazzamento meccanizzato.

Infatti il servizio di intende effettuato sei giorni la settimana e non puo essere interrotto; pertanto per
ogni unita di personale impiegata, nel caso di ferie e malattie ecc., occorre prevedere un certo
numero di ore di personale aggiuntivo per le sostituzioni, secondo quanto previsto dalla tabella del
costo del lavoro del ministero riportata in precedenza.

Di seguito si riporta il personale necessario per le sostituzioni.

Si puo notare che si tiene conto anche delle eccedenze di personale proveniente dagli altri servizi, al
fine di saturare tutto il personale.
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conducente motocarro liv 2A##
conducente spazzatrici liv.3A
operai addetti alla raccolta liv. 2A
autisti liv.3A##

Servizio di spazzamento

conteggio personale per sostituzione in caso di ferie, malattie, ecc.

unita teoriche necessarie per
sostituzioni (il coefficiente di

n° unita a

personale spostituzione & dato dal rapporto disposizione per
addetto alla 1877/1583 dove 1583 sono le ore sostituzione
raccolta annue effettive di una unita e 1877 proveniente da altri unita personale
(compreso gli sono le ore annue necessarie per servizi (trasporto necessarie per costo tot costo
autisti delle | effettuare un turno di sei ore 6 giorni | dopo la raccolta e per le sostituzione unitario annuo per
spazzatrici) la settimana servizio ingombranti) | sostituzioni | effettivo annuo sostituzione
19,00 3,53 0,00 3,53 5,00 €40.913,71 | €204.568,54
10,00 1,86 1,86 € 42.809,82 €0,00
29 5,39 0,34 5,05 5,00 €40.706,61 | €203.533,04
1,13 -1,13 € 43.323,86 € 0,00
58,00 10,77 1,47 9,31 10,00 €408.101,58

Il servizio di spazzamento, manuale e meccanizzato, nel presente progetto guida, e stato concepito nel seguente modo:

n.1) Spazzamento manuale

La squadra tipo e composta da n.2 operatori che si muovono con n.1 motocarro tipo apecar a tre ruote. Sul pianale del motocarro sono ubicati n.2
contenitori da 120 litri dove riporre il materiale proveniente dallo spazzamento. L’operatore é attrezzato con scopa paletta e pala e sacchi a perdere.
Raggiunta la zona da spazzare, sceso dal motocarro, I’operatore interviene:

- n.1 sulla zona immediatamente a monte del mezzo percorrendo e spazzando la strada sulla sinistra. Percorsi duecento metri, si sposta sul lato
destro e spazzando ritorna verso I’automezzo,

- n.1 sulla zona immediatamente a valle del mezzo percorrendo e spazzando la strada sulla sinistra. Percorsi duecento metri, si sposta sul lato
destro e spazzando ritorna verso I’automezzo.

Successivamente, versa nei contenitori adibiti i rifiuti raccolti e con il motocarro percorre circa quattrocento metri, quindi scende e reitera il

procedimento.

n.2) Spazzamento misto: meccanizzato +manuale

Tale modello si applica in aree ampie. Lo spazzamento si effettua con n.1 spazzatrice di almeno 4 mc con n.1 autista che interviene sulla sede
viaria non occupata da auto o altro e n. 1 operatore, che interviene sui marciapiedi e sulle aree occupate da auto o altro (quando possibile).
Quanto intercettato dall’operatore manuale viene portato sotto la bocca aspirante della spazzatrice per la rimozione. Come detto per lo
spazzamento manuale, dovra essere garantito il servizio anche nei giorni festivi; le vie saranno preliminarmente concordate con la stazione

appaltante
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Di seguito si riporta il computo del servizio di spazzamento meccanizzato.

Le tabelle riportano il numero di spazzatrici e il relativo personale necessario, nonché il numero di zone da servire, la relativa frequenza di
spazzamento settimanale e le ore per ogni turno di lavoro.

Negli allegati dello spazzamento si riportano le planimetrie con indicate le vie in cui effettuare il servizio e le frequenze di intervento.

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO

costo orario unitario

tot costo annuo

spazzamento
meccanizzato guantita ammortamento gestione tot ammortamento gestione tot
Spazzatrice € 25.373,58 €14.882,93 € 40.256,51 € 101.494,32 €59.531,71 € 161.026,03
compatta da 4 mc 4
personale allo
spazzamento costo annuo
meccanico guantita unitario costo totale
conducente
spazzatrice liv.3A 4 € 42.809,82 €171.239,29
parte del personale
viene utilizzato
operai dietro le anche nello
spazzatrici liv. 2A spazzamento
manuale
4 € 40.706,61 €162.826,43
tot 8 € 334.065,73
Spazzamento meccanizzato
Zone Frequenza Turni di lavoro | Ore lavorative Ore lavorative | Ore lavorative N. totale N totale autista N. totale ZONE DI
Settimanale settimanale giornaliere settimanali Annue spazzatrice ' operatore SPAZZAMENTO
4 3 12 6 72 3754,08 2,37 2,37 2,37
7 1 7 6 42 2189,88 1,38 1,38
AREE
4 1 4 3 12 625,68 0,40 0,40 0,40 MERCATALI
Totale 6569,640 4,15 4,15 2,77
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Come detto in precedenza, sono presenti nel territorio comunale oltre ai centri zonali di raccolta, anche due piccoli CCR che necessitano di presidio
umano e per i quali va prevista la manutenzione e gestione ordinaria.

quantita costo annuo unitario costo totale

personale addetozaiCCR operaio liv. 5 € 40.706,61 £81.413.22

manutenzione CCR 2 €10.000,00 € 20.000,00
adeguamento/ampliamento ccr per

stoccaggio RAEE ingombranti ecc. 2 € 60.000,00 €120.000,00

Le modalita di svolgimento del servizio di spazzamento manuale sono state descritte in precedenza.

Le tabelle sottostanti riportano il computo dei mezzi, del personale (sia a tempo pieno che part time) e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento
del servizio.
spazzamento manuale

costo annuo

L costo totale
unitario

spazzamento manuale guantita

oper. ecol. Spazzamento liv.

oA 15 € 40.706,61 €610.599,13
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costo orario unitario tot costo annuo
automezzi/attrezzatura guantita ammortamento gestione tot ammortamento gestione tot
motocarro a tre ruote 16 € 1.046,66 €1.246,59 €2.293,25 € 16.746,56 € 19.945,50 € 36.692,06
AUTOCARRO CASSONATO 45 g li €9.515,00 €9.453,38 £ 18.968,47 £0,00 £0,00 €0,00
con pianale- o con allestimento cestello
decespugliatori/ motosega 12 €103,94 €647,52 € 751,46 €1.247,26 €7.770,23 €9.017,50
spese vestiario/dpi per le unita della 19 £ 400.00 £7.600.00
societa d'ambito ’ T
fornitura annua di sacchi scope palette
guanti e contenitori carrellati visiere per 30 €110,00 € 3.300,00
tagliaerba
€17.993,83 €27.715,73 € 56.609,56

Di seguito sono indicate le zone di intervento, con le relative frequenze e ore di impiego per turno. La delimitazione delle zone viene riportata in un

allegato separato.

Spazzamento manuale

Zone Frequenza Settimanale Turni_di lavoro Ore_ Iavorative Ore Igvoratiye Ore lavorative N. totale operatori
settimanale giornaliere settimanali Annue A TEMPO PIENO
2 6 12 6 72 3754,08 2,37
50 1 50 6 300 15642 9,88
30 0,5 15 6 90 4692,6 2,96
2 6 12 6 72 3754,08 2,37
Totale 24088,680 15,22
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Pulizia spiagge e potenziamento estivo del servizio di spazzamento

In precedenza e stato descritto sinteticamente la modalita di effettuazione del servizio di pulizia
spiagge, nonché del servizio di potenziamento dello spazzamento sia manuale che meccanizzato
delle strade e vie della zona balneare del comune. Il servizio sara effettuato prioritariamente con il
personale impegnato nei servizi ordinari.

Dovranno essere servite le seguenti zone (v.di. limitazioni nella planimetria delle spiagge):

Maddalusa;
San Leone;
Cannatello;
Zingarello;

Sono, altresi, previsti degli interventi di pulizia straordinaria, con I’ausilio di pala meccanica e
autocarri idonei, da effettuarsi prima dell’inizio del servizio di pulizia suddetto, di tutte le vie e le
traverse adiacenti gli arenili.

L’effettuazione di ciascuno degli interventi, dovra essere concordato con I’amministrazione
comunale sia per le modalita di esecuzione sia per il periodo di effettuazione che per il luogo di
intervento.

In particolare devono prevedersi i seguenti interventi:

- un primo intervento di pulizia straordinaria, ad inizio stagione estiva, consistente in almeno n.15
giornate di pulizia da effettuarsi a mezzo di pale meccaniche e autocarri cassonati. 1l calendario degli
interventi dovra essere concordato con I’amministrazione comunale;

- n.92 giornate consecutive di pulizia meccanizzata degli arenili con pulispiaggia e dumper da
effettuarsi per almeno tre ore giornaliere, e pulizia manuale per almeno 4 ore giornaliere, compresi
festivi e domenicali. L’inizio del servizio dovra essere concordato con I’amministrazione comunale.

- fornitura e posizionamento di trespoli lungo i litorale marino. Fornitura, messa in opera, ritiro
giornaliero per sette giorni per settimana dei sacchetti per il contenimento dei rifiuti nei trespoli
dislocati lungo I’arenile, per tutto il periodo del servizio.

- servizio di trasporto dei rifiuti rimossi agli impianti di destinazione finale, con idoneo mezzo
compattante.

- servizio di spazzamento meccanizzato (per sei ore giornaliere) e manuale (almeno quattro ore
giornaliere) delle strade ricadenti nella localita balneare del Comune di Agrigento e trasporto dei
rifiuti rimossi agli impianti di destinazione finale.

Le tabelle seguenti riportano il computo del servizio di pulizia delle spiagge e potenziamento
spazzamento nelle zone balneari.

Il periodo in cui verra effettuato il servizio, salvo diverse disposizione insindacabili da parte
dell’amministrazione comunale relativamente al periodo di esecuzione, ¢ il seguente:

giugno 15
luglio 31
agosto 31
settembre 15 giorni festivi giorni feriali
92 15 77

Sono messi in evidenza le tipologie di mezzi e personale impiegato.

Si precisa che per il costo del personale, oltre quello ordinario, si e fatto riferimento alla voce “neo
assunti” della tabella di costo ministeriale riportata in precedenza.
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Questo, nella considerazione che si tratta di servizi periodici stagionali e prevedono personale
aggiuntivo rispetto a quello gia impegnato nei servizi ordinari.

PULIZIA SPIAGGE

PULIZIA STRAORDINARIA - TRAVERSE- SPIAGGE

costo orario ore giorni
TIPOLOGIA |QUANTITA'| cadauno giornaliere | lavorativi | costo totale
pala meccanica
potenza > hp 45 2,00 €10,67 6,00 15 €1.919,89
autocarro con
cassone
ribaltabile 2,00 €10,11 6,00 15 €1.818,99
autista liv.4B
neoassunti 4,00 € 26,33 6,00 15 €9.477,03
operai addetti
alla raccolta liv.
1 neoassunti 2,00 €19,97 6,00 15 € 3.594,90
sommano 16.810,82
PULIZIA SPIAGGE
TIPOLOGIA | QUANTITA" | Sostoorario -~ ore glornt 1 costo totale
cadauno giornaliere | lavorativi
pulispiaggia 2 €12,33 3,00 92 €6.807,79
dumper 2 €6,22 3,00 92 €3.434,33
autista liv.4B
neoassunti 4 € 26,33 3,00 77 €24.324,38
. . si utilizza il
operai addetti
allaraccolta | . Pe_rsonale . personalt_e‘
liv. 1 impiegato nei addetto gia
neoassunti servizi allo
ordinari 4,00 77 €0,00 spazzamento
sommano € 34.566,51
COSTO PERSONALE NEI GIORNI FESTIVI
gé':ggﬁi:é UANTITA' costo orario | incremento ore giorni to total
IMPIEGATO Q cadauno festivo giornaliere | lavorativi costo fotale
autista liv.4B
neoassunti 4 26,33 1,50 3,00 15 7.107,77
operai addetti si utilizza il
personale
alla raccolta o
liv. 1 addetto gia
. allo
neoassuntl | - 7amento 19,97 1,50 4,00 15 0,00
sommano 7.107,77
costo periodo di costo tot
QI-EI—II'IQ_EEZSZPAIXEEQ quantita unitario impie_go peri_odo
annuo (mesi) estivo
trespolifbidoni 120150 £3753 3 € 1.407,50
quantita costo costo tot
unitario fornitura
fornitura
giornaliera di
sacchi 120It per €5.000,00
trespoli ed
operatori
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pulizia spiagge giorno di ferragosto

posizionato a quantita costo orario maggiorazione ore giorni costo totale
posto fisso festivita giornaliere lavorativi
amoggggﬁfmre 2 €2643 6 1 €317,16
autista [Iv.48 2 € 26,33 €1,50 6 1 €473,85
€791,01
SPAZZAMENTO
TIPOLOGIA maggiorazione ore iorni
MEZZI QUANTITA" | costo unitario | M1299'0raz! _ore grorni costo totale
IMPIEGATI festivita giornaliere lavorativi
operai addetti alla
raccolta liv. 1 10,00 19,97 €1,50 4,00 1,00 1.198,30
neoassunti
sagf)';'r;’t%rr?" 10,00 110,00 1,00 1.100,00
sommano 2.298,30

riepilogo costo della pulizia

spiagge
personale €46.176,25
mezzi €14.298,17
attrezzature €7.507,50
€67.981,92
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Costi della campagna di comunicazione e dello start up.

Di seguito si riportano i computi dei costi della campagna di comunicazione e dello start up.

Le modalita di effettuazione e i servizi minimi richiesti sono stati descritti dettagliatamente in
precedenza.
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E START UP

COSTO CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

costi unitari (€/ab) costo complessivo
costo campagna €1,30 €77.701,00
comunicazione 1° anno ' B
durata (n°
L anni
costi unitari (€/ab) costo annuo - costo tot
successivi al
primo)
costo campagna
comunicazione anni €0,30 €17.931,00 4 €71.724,00
successivi (costo annuo)

| costo totale comunicazione | € 149.425,00 |
. costo unitario
popolazione €/ab
| costo per ab. | 59.770 | €250 |
durata servizio (anni)
| costo medio annuo | 5 | € 29.885,00 |
FASE START UP
. costo unitario
popolazione €/ab
costo per ab. | 59.770,00 | 3,50 |
| TOTALE | 209.19500 |
. . costo medio
durata servizio (anni)
annuo
| 5,00 41.839,00
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Tabelle riepilogative quantita e costi mezzi e attrezzature

Di seguito si riportano le tabelle riepilogative delle quantita e dei costi dei mezzi e delle attrezzature per i servizi continuativi annui.

mezzi impiegati

servizio raccolta

porta a porta

servizio

trasporto

agli
impianti

raccolta ingombranti

centro comunale di

raccolta

spazzamento

spazzamento
meccanizzato

manuale

19

autocarro bivasca <35 q.li -5 mc
autocarro bivasca 75 q.li -8,5 mc
con sistema di lettura trasponder

10

SN

autocompattatore 27-30

SN

autocompattatore 23-25
autocompattatore 18

o

AUTOCARRO CASSONATO 45
g.li con pianale- o con
allestimento cestello

AUTOCARRO Q.LI 35
ALLESTITO CON SPONDA
IDRAULICA POSTERIORE E

CASSONE RIBALTABILE, PER

16

INGOMBRANTI
motocarro a tre ruote

12

decespugliatori

Spazzatrice compatta da 4 mc
Cont. scarr. da mc. 30 con

coperchio

Press-container da mc. 20
sistema di pesatura informatico e
sofrtware di gestione per
conferimento da parte degli utenti

(pesa con totem )
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. - personale .
Servizio Servizio er gestione
personale raccolta  trasporto raccolta per centro spazzamento spazzamento
= . . . sostituzione . . tot
impiegato porta a agli ingombranti servizi di comunaledi  manuale  meccanizzato
porta impianti raccolta raccolta
operai addetti
alla raccolta liv. 10,00 1,66 5,34 2,00 15,00 4,00 38,00
2A
conducente
motocarro liv 19,00 0,00 5,00 24,00
2AHH#
conducente
livaal 1000 4,00 14,00
autisti liv.3A## 7,21 1,66 1,13 10,00
personale'socm;ta 19.00 19.00
d'ambito
Totale unita
otaleunitaa  gg 5, 721 332 11,47 200 15,00 8.00 105,00

tempo pieno

Di cui n. 19 unita dipendenti della S.R.R. ATO 4 Agrigento EST (il cui costo non € compreso nell’importo a base d’asta) e n. 86 unita
dipendenti delle Ditte.

Oltre al personale indicato a tempo pieno, il progetto prevede I’utilizzo di ulteriore personale a tempo determinato per il potenziamento
del servizio di raccolta nel periodo estivo, del servizio di pulizia spiagge, nonché del servizio di potenziamento dello spazzamento sia
manuale che meccanizzato, cosi come precedentemente indicato.
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RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI DEI SERIVIZI.

TABELLA SINOTTICA - RIEPILOGO COSTI MEZZI PERSONALE NEI SERVIZI DI RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO

. . personale per gestione
Servizio servizio raccolta trasporto sostituzione centro Spazzamento spazzamento tot servizi
raccolta porta trasporto agli . . . S . . C e
a porta impianti ingombranti  ingombranti servizi di comunale di manuale meccanizzato ordinari
raccolta raccolta
personale €1.612.524,78 | €312.538,63 | €97.578,04 €41.94555 | €470.691,21 | €81.413,22 | €610.599,13 | €334.065,73 | € 3.561.356,28
mezzi (ammortamento) | € 326.050,51 | € 160.409,03 €9.318,28 € 4.005,62 €0,00 €17.993,83 | €101.494,32 €619.271,59
mezzi (gestione) €222.493,71 | €147.338,62 €9.257,84 € 3.979,64 €0,00 €27.715,73 €59.531,71 € 470.317,25
attrezzatura/contenitori/al
tro €512.284,00 €140.000,00 | € 10.900,00 € 663.184,00
tot €2.673.353,01 €620.286,28 €116.154,16  €49.930,80 €470.691,21 €221.41322 £667.208,69 €495.091,76  €5.314.129,12
10% €267.33530 €62.028,63 €11.615,42 €4.993,08 € 47.069,12 €22.141,32 € 66.720,87 €49.509,18 €531.412,91
8% €235.255,06  €54.585,19 €10.221,57 €4.393,91 €41.420,83 €19.484,36 €58.714,36 € 43.568,07 € 467.643,36
tot €3.175.943,37 €736.900,10 €137.991,14  €59.317,79  £€559.181,16 €263.03890 £792.643,92 €588.169,01 €6.313.185,40
10% €317.594,34  €73.690,01 €13.799,11 €5.931,78 €55.918,12 € 26.303,89 € 79.264,39 €58.816,90 €631.318,54
sommano €3.493.537,71 €810.590,11 €151.790,26  €65.249,57  €615.099,27 €289.342,79 €871.908,31 €646.98591 € 6.944.503,94
SERVI1ZI PERIODICI - E ACCESSORI
potenziamento
estivo della pulizia spiagge ~ comunicazione  fase di start up TOT
raccolta
personale €80.673,35 €46.176,25 € 126.849,59
mezzi (ammortamento) €20.173,78 €14.298,17 €34.471,95
mezzi (gestione) €16.841,92 €16.841,92
attrezzatura/contenitori/ALTRO € 7.507,50 € 29.885,00 €41.839,00 €79.231,50
tot €117.689,04 €67.981,92 € 29.885,00 €41.839,00 € 257.394,96
10% €11.768,90 €6.798,19 € 2.988,50 €4.183,90 € 25.739,50
8% €10.356,64 €5.982,41 €2.629,88 € 3.681,83 € 22.650,76
tot €139.814,58 €80.762,52 € 35.503,38 €49.704,73 € 305.785,21
10% €13.981,46 €8.076,25 € 3.550,34 €4.970,47 € 30.578,52
sommano € 153.796,04 € 88.838,77 € 39.053,72 €54.675,21 € 336.363,73
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spese
utili

iva

RIEPILOGO COSTI SERVIZI DI
RACCOLTA TRASPORTO E

SPAZZAMENTO TOTALI
personale| € 3.688.205,87
mezzi (ammortamento) € 653.743,53
mezzi (gestione) € 487.159,17
attrezzatura/contenitori/ALTRO € 742.415,51
€ 5.571.524,08
10% € 557.152,41
8% € 490.294,12
tot| €6.618.970,61
10% € 661.897,06
sommano € 7.280.867,67

costo delle unita in distacco dalla societa
d'ambito

€ 722.000,00
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SERVIZI SPECIFICI PER L’ARO.

Dovranno essere garantiti, in quanto compresi nel costo dell’appalto, oltre quelli ordinari i seguenti
servizi specifici per I’ARO:

1) servizio di decespugliamento e diserbamento
2) adeguamento CCR

Le prestazioni devono essere eseguite in qualunque parte del territorio comunale, senza che
I’Impresa possa avanzare pretese per trasferte al personale distaccato, per il trasporto delle
attrezzature, materiale e altre indennita di qualsiasi genere.

Dovra essere assicurata la regolamentazione della circolazione lungo i tratti stradali interessati dai
lavori, mediante la fornitura e posa in opera della prescritta segnaletica provvisoria, in conformita
alle disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.

Tali provvedimenti dovranno essere posti in essere a cura dell’Impresa, ritenendosi impliciti
nell’attuazione delle misure minime di sicurezza del servizio. L’impresa dovra provvedere alla
fornitura e posa in opera di tutta la segnaletica e dei materiali e mezzi necessari ad assicurare e non
ostacolare il transito in sicurezza sulle strade dell’Ente.

L’impresa inoltre dovra provvedere ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per
evitare danni ai beni pubblici e privati; il risarcimento di eventuali danni che, in dipendenza del
modo di eseguire la prestazione del servizio, fossero arrecati a proprieta pubbliche o private nonché a
persone o mezzi, lasciando liberi e indenni I’Ente appaltante e il suo personale.

L’impresa dovra fornire giornalmente i report, con indicazione di tutti quegli elementi atti ad
identificare esaustivamente i lavori che si stanno svolgendo con le relative problematiche (ad es. i
chilometri di lavorazione, I’ora di inizio dei lavori e I’ora di fine delle operazioni, eventuali
problematiche riscontrate, con i frontisti, con i rifiuti presenti nelle pertinenze stradali ecc.).

Decespugliamento e diserbamento

Il servizio consiste nello sfalcio, decespugliamento, eliminazione dell’erba, di vegetazione arbustivo-
erbacea di tipo infestante, meccanico e/o0 manuale, totale o parziale delle superfici inclinate o in
piano, la potatura delle siepi o arbusti e la potatura di essenze arboree oltre alla eliminazione di
materiale infiammabile presenti nelle pertinenze delle strade di proprieta Comunali, compresa
I’asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica.

| servizi dovranno essere eseguiti secondo la tecnologia necessaria a garantire il taglio delle erbe e
degli arbusti, senza produrre alterazioni allo strato vegetale e alla stabilita delle scarpate e dei cigli.

Le operazioni di tosatura dovranno essere completate attorno alle essenze arboree ed arbustive in
modo da non danneggiarle in alcun modo (eventualmente eseguendo i tagli a mano), e con taglio
mediante decespugliatore attorno ai manufatti, o in generale nei punti dove non e possibile accedere
con mezzi a ruote.

La tosatura dovra comprendere la contemporanea eliminazione di tutte le piante arboree, arbustive,
erbacee cresciute spontaneamente.

Rientrano nel servizio tutte le vie, comprese quelle di larghezza ridotta, i viali e gli spazi pubblici in
genere, nonché gli accessi privati aperti al pubblico transito; sono ricomprese anche le aree urbane
che durante il corso dell’appalto verranno aperte al traffico, ove sono sorte o sorgeranno nuove
costruzioni edilizie.

Gli interventi di diserbo andranno effettuati con attrezzatura idonea (es. motopompa, atomizzatore
portato) e da personale abilitato ed equipaggiato con le protezioni prescritte dalle vigenti leggi.

Saranno sempre utilizzati prodotti a bassa tossicita e basso impatto ambientale.
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L’intervento comprende la rimozione delle essenze essiccate.

Lo sfalcio dell’erba, il decespugliamento e I’eliminazione di arbusti, rovi e cespugli presenti nelle
banchine, cunette, scarpate ed altre pertinenze stradali, dovra essere eseguito a mano e/o con mezzi
meccanici (ad es. motosega, motofalciatrice, decespugliatore, macchine operatrici), di tipo e potenza
adeguata e purche idonei ed a norma di sicurezza, in terreni sia in piano che in pendenza.

L altezza di taglio dovra essere uniforme su tutta la superficie interessata dallo sfalcio e saranno da

evitare scrupolosamente i rilasci di ciuffi d’erba non tagliati. 1l taglio dell’erba dovra essere “rifinito”
intorno agli elementi di arredo stradale quali segnali stradali, cippi chilometrici, delineatori normali
di margine, cordonate e barriere, che in caso di danneggiamento dovranno essere prontamente
sostituiti dall’Impresa con onere a proprio carico.

Nella esecuzione dei lavori di sfalcio, bisognera adottare ogni accorgimento utile per evitare danni
agli utenti della strada (ad esempio utilizzando i decespugliatori stando “spalle alla strada” in modo
che eventuali pietre non siano lanciate verso la strada per evitare la rottura dei cristalli degli
autoveicoli transitanti, etc.).

Circa le potature di formazione nelle pertinenze laterali, il taglio di potatura dovra essere eseguito
impiegando attrezzature idonee in maniera che il taglio dei rami sia principali che secondari, risulti
netto e le ferite ridotte al minimo della superficie. L’ ingombro trasversale di siepi, cespugli o arbusti
non dovra in nessun punto invadere la sede stradale e dovra essere sempre garantita la piena visibilita
della segnaletica stradale.

E onere della ditta provvedere all’asportazione, carico e trasporto, da eseguirsi prontamente, dei
materiali derivanti dalla falciatura mediante conferimento in discarica autorizzata ovvero su aree di
cui I’Impresa abbia piena disponibilita e dotate dei requisiti richiesti dalle norme di prevenzione
incendi. Per quanto attiene al materiale conferito in discarica autorizzata si dovra avere cura di tenere
il piu possibile separato il materiale organico (foglie, carta, sfalcio) dal restante materiale. Le aree
dopo lo svolgimento dell’intervento di sfalcio dovranno comunque apparire pulite senza la presenza
di materiali residui se sminuzzati dall’intervento delle macchine.

Il conferimento dei materiali asportati o falciati dovra essere effettuato quanto prima e comunque si
dovra evitare I’accumulo di materiale suscettibile di innesco di incendio, lasciando le pertinenze
stradali perfettamente pulite.

E’ fatto assoluto divieto di bruciare I’erba nelle pertinenze stradali. Il piano viabile al termine di ogni
operazione dovra risultare assolutamente sgombro dai residui prodotti dall’intervento delle macchine
falciatrici; in particolare si dovra avere cura di ripulire la segnaletica orizzontale e verticale
eventualmente sporcata dalle operazioni di sfalcio. Si precisa che I’lmpresa non potra dar corso a
nessuna lavorazione di sfalcio su una strada comunale se prima non ha provveduto alla rimozione e
allo smaltimento dei materiali derivanti dalla falciatura nella strada dove precedentemente sono state
eseguite le operazione di sfalcio.

Adeguamento Ccr
1. Progetto generale di ampliamento del CCR di FONTANELLE e I° stralcio funzionale.

Con note commissariali prot. n. 1749 del 17/2/2016 e prot. n. 1916 del 23/2/2016 ¢ stato trasmesso
al Comune di Agrigento il progetto della ristrutturazione ed ampliamento del CCR di Fontanelle,
redatto dall’ Ufficio tecnico della GE.S.A. spa, il cui costo sara coperto con i fondi POR 2014/2020
mediante un’apposita richiesta al Dipartimento Regionale Acque e rifiuti che emettera all’uopo
appositi bandi.

Il costo complessivo del progetto generale e risultato pari ad € 1.549.877,00, di cui per lavori €.
763.000,00 e per somme a disposizione dell’Amm.ne €. 786.877,00.
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E’ in corso I’esame tecnico del progetto e I’inserimento del Programma Triennale delle OO.PP: del
Comune di Agrigento.

La realizzazione dell’opera comportera il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata per
un territorio vasto a nord del centro urbano di Agrigento che comprende oltre il Quartiere di
Fontanelle, anche il quartiere di San Michele e Calcarelle. Riteniamo che la capacita di
abbancamento soddisfi i quantitativi derivanti dalla raccolta “porta a porta” dei rifiuti per un numero
di circa 8.000/10.000 abitanti.

Inoltre I’area di stoccaggio dei RAEE potrebbe soddisfare le esigenze di stoccaggio per tutto il
centro urbano di Agrigento ei i quartieri a nord come sopra individuati. Cio favorira con la
sottoscrizione della Convenzione con il Consorzio RAEE, la riduzione dei costi di smaltimento e
deposito e I’ottenimento del contributo previsto dalla Convenzione.

Nel mese di luglio 2009 nella piazza adiacente la scuola Media nel quartiere di Fontanelle é stato
ubicato il centro zonale per la raccolta differenziata, a seguito di finanziamento dell’opera da parte
dell’Agenzia Regionale dei rifiuti e le Acque e di autorizzazione comunale per la realizzazione da
parte del Comune di Agrigento;

Successivamente, verso la fine del 2009, dato il bacino di utenza che raccoglie la zona di Fontanelle,
si € resa necessaria la realizzazione di un centro comunale di raccolta, assistito da n. 1 operatore
ecologico, di circa mg. 200,00 per la raccolta differenziata di frazioni nobili (vetro, carta, cartone,
plastica e lattine);

Con determinazione del Dirigente Settore IX del Comune di Agrigento n. 05 del 21/1/2010 &
stato approvato il progetto di CCR di Fontanelle, ed autorizzata la gestione a questa Societa
d’ambito, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del Decreto del Ministero dell'’Ambiente e della Tutela del
Territorio 08 aprile 2008, n. 31623, come modificato ed integrato dal D.M. 13 maggio 2009.

Il centro necessita di profonda ristrutturazione con interventi di adeguamento funzionale degli
impianti (idrico, elettrico), igienico-sanitari e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Nelle more dell’approvazione e finanziamento del progetto generale di ampliamento, si ritiene
che il Centro Comunale debba essere ristrutturato _essendo_molto frequentato dai _cittadini
conferitori e di supporto al nuovo sistema di raccolta porta a porta recentemente avviato nel
quartiere di Fontanelle.

Interventi minimali previsti:

Il CCR con il completamento dovra avere due aree ben distinte tra loro:
1. Area adibita al deposito dei Rifiuti Ingombranti e Raee;

2. Area adibita alla ricezione di Rifiuti Differenziati (frazione nobile).

La parte che sara destinata alla frazione nobile RD (carta, cartone, plastica, ecc.) occupa una
superficie di circa mq. 300, la parte che sara destinata alla Raccolta Ingombranti e RAEE occupa una
superficie di circa mg. 80 di cui 12 mg. coperti da una tettoia.

Le due aree dell’impianto C.C.R. saranno suddivise a loro volta in due zone :
- zona di accesso e ricezione rifiuti e area di accesso autocarri per carico.

La zona di accesso e ricezione e situata subito oltre il cancello di accesso, e comprende un box
monoblocco 3.10x2.40x2.70h, chiuso su tre lati, ove vengono effettuate le pesature ed il controllo dei
materiale in entrata, ed un box monoblocco 6.10x2.40x2.70h ad uso ufficio per la registrazione delle
pesate nel registro di carico e scarico.

All’interno di quest’ultimo box, vi si trova un servizio igienico il cui allaccio alle acque nere avverra
nella condotta fognaria comunale esistente, mentre I’allaccio alle acque bianche avverra nella
condotta comunale.
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Lallaccio alla rete elettrica avverra tramite la collocazione di un nuovo contattore Enel ad uso dello
stesso C.C.R.

L’ area € destinata allo svolgimento delle funzioni di carico dei materiali stivati nei contenitori da
parte degli addetti, ed al ritiro dei rifiuti differenziati da conferire alle ditte di recupero e riciclaggio.

Nell’area saranno alloggiate le attrezzature necessarie per il funzionamento dell’impianto stesso, e
cioé cassonetti per le utenze private per la raccolta differenziata, scarrabili, contenitori RUP.

E’ previsto I’ammodernamento dell’attrezzatura informatica per la rilevazione e registrazione i dati
relativi di conferimento da parte degli utenti privati, cio al fine di definire la corresponsione degli
incentivi previsti dal regolamento Comunale per gli utenti.

La stazione di pesa del CCR ¢ interfacciata con una bilancia gia in dotazione da cui si rileva il peso
con rilascio dell’eventuale ricevuta.

L’area in oggetto sara dotata della seguente attrezzatura:
n.1 Box monoblocco uso ufficio;
n.1 Box monoblocco uso locale pesa;
n. 1 Bilancia e Pesa con attrezzatura informatica di registrazione;
n.3 Cassonetti in polietilene da It 120 per deposito Pile esauste;
n.3 Cassonetti in polietilene da It 120 per deposito Farmaci scadulti;
n.20 Cassonetti in polietilene da It 1100 per deposito dei rifiuti tipo secco;
n. 06 cassoni scarrabili a cielo aperto da 25/30 mc..
vasca prefabbricata e autoclave,

Nell’area che ricevera i Rifiuti Raee verra realizzata una tettoia di circa mq. 28 al fine di evitare il
contatto dei rifiuti con acque meteoriche.

2. Progetto di adeguamento e ampliamento del ccr di piazza ugo la malfa.

Nel mese di luglio 2009 nella piazza Ugo La Malfa nel quartiere del Campo Sportivo é stato ubicato
il centro zonale per la raccolta differenziata, a seguito di finanziamento dell’opera da parte
dell’Agenzia Regionale dei rifiuti e le Acque e di autorizzazione comunale per la realizzazione da
parte del Comune di Agrigento;

Successivamente, verso la fine del 2010, dato il bacino di utenza che raccoglie la zona a valle della
citta, si e resa necessaria la realizzazione di un centro comunale di raccolta, assistito da n. 1 operatore
ecologico, di circa mg. 200,00 per la raccolta differenziata di frazioni nobili (vetro, carta, cartone,
plastica e lattine);

Con determinazione del Dirigente Settore IX del Comune di Agrigento n. 109 del 07/12/2010 &
stato approvato il progetto di CCR di Piazza U. La Malfa, ed autorizzata la gestione a questa Societa
d’ambito, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del Decreto del Ministero dell'’Ambiente e della Tutela del
Territorio 08 aprile 2008, n. 31623, come modificato ed integrato dal D.M. 13 maggio 2009.

Il centro necessita di profonda ristrutturazione con ampliamento della superficie gia concessa lato
ovest su area di proprieta comunale ed effettuazione di interventi di adeguamento funzionale degli
impianti (idrico, elettrico, igienico-sanitari e della sicurezza dei luoghi di lavoro. Il Centro Comunale
e strategico per la zona a sud del centro urbano (a valle delle vie Manzoni, Esseneto e Crispi) e
risulta molto frequentato dai cittadini conferitori perché di facile accesso.
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Interventi minimali previsti:

Il CCR avra due aree ben distinte tra loro:
3. Area adibita al deposito dei Rifiuti Ingombranti e Raee;
4. Area adibita alla ricezione di Rifiuti Differenziati (frazione nobile).

La parte che sara destinata alla frazione nobile RD (carta, cartone, plastica, ecc.) occupa una
superficie di circa mqg. 500, oltre la parte che sara destinata alla Raccolta Ingombranti e RAEE
occupa una superficie di circa mg. 100 di cui 12 mq. coperti da una tettoia.

Le due aree dell’impianto C.C.R. saranno suddivise a loro volta in due zone :
- zona di accesso e ricezione rifiuti e area di accesso autocarri per carico.

La zona di accesso e ricezione € situata subito oltre il cancello di accesso, e comprende un box
monoblocco 3.10x2.40x2.70h, chiuso su tre lati, ove vengono effettuate le pesature ed il controllo dei
materiale in entrata, ed un box monoblocco 6.10x2.40x2.70h ad uso ufficio per la registrazione delle
pesate nel registro di carico e scarico.

All’interno di quest’ultimo box, vi si trova un servizio igienico il cui allaccio alle acque nere avverra
nella condotta fognaria comunale esistente, mentre I’allaccio alle acque bianche avverra nella
condotta comunale.

L’allaccio alla rete elettrica avverra tramite la collocazione di un nuovo contattore Enel ad uso dello
stesso C.C.R.

L’ area € destinata allo svolgimento delle funzioni di carico dei materiali stivati nei contenitori da
parte degli addetti, ed al ritiro dei rifiuti differenziati da conferire alle ditte di recupero e riciclaggio.

Nell’area saranno alloggiate le attrezzature necessarie per il funzionamento dell’impianto stesso, e
cioé cassonetti per le utenze private per la raccolta differenziata, scarrabili, contenitori RUP e
contenitori per la raccolta di abiti usati.

E’ previsto I’ammodernamento dell’attrezzatura informatica per la rilevazione e registrazione i dati
relativi di conferimento da parte degli utenti privati, cio al fine di definire la corresponsione degli
incentivi previsti dal regolamento Comunale per gli utenti.

La stazione di pesa del CCR ¢ interfacciata con una bilancia gia in dotazione da cui si rileva il peso
con rilascio dell’eventuale ricevuta.

L’area in oggetto dovra essere dotata della seguente attrezzatura:
n.1 Box monoblocco uso ufficio;
n.1 Box monoblocco uso locale pesa;
n. 1 Bilancia e Pesa con attrezzatura informatica di registrazione;
n.3 Cassonetti in polietilene da It 120 per deposito Pile esauste;
n.3 Cassonetti in polietilene da It 120 per deposito Farmaci scadulti;
n.20 Cassonetti in polietilene da It 1100 per deposito dei rifiuti di tipo secco;
n. 3 cassoni scarrabili a cielo aperto da 25/30 mc...

Nell’area che ricevera i Rifiuti Raee verra realizzata una tettoia di circa mq. 28 al fine di evitare il
contatto dei rifiuti con acque meteoriche.

Per qgli interventi di adequamento dei CCR di cui sopra che si intendono minimali viene
previsto una somma in economia pari a € 300.000 cadauno corrisposto con un canone annuo di
€ 60.000,00 euro oltre spese generali utili e iva, per la durata di 5 anni.
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PREVISIONE COSTI DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO E INTROITI CONSORZI DI
FILIERA- CONAI - CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE — (ESCLUSI DALL’APPALTO)

I rifiuti raccolti nel territorio di cui al presente appalto verranno conferiti presso impianti individuati
dall’amministrazione.

Tutti i costi di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti (con esclusione di quelli per il secco
residuo CER 200301 e lo spazzamento CER 200303) rimarranno interamente a carico della
Amministrazione appaltatrice.

In base alle ipotesi progettuali di intercettazione dei rifiuti si stimano le seguenti quantita/costi:

¢ smaltimento della frazione umida (sostanza organica e residui del verde pubblico e privato
CER 20.01.08 e CER 20.02.01):

- La responsabilita sulla qualita dei materiali raccolti & dell'impresa; a suo carico sono
da considerarsi le penali e i costi aggiuntivi per la presenza di frazioni estranee
(smaltimento sovvalli) eventualmente applicati dagli impianti di smaltimento.

COSTI DI TRATTAMENTO-SMALTIMENTO-RECUPERO
PREZZO
TONN UNITARIO A
COMPLESSIVE BASE
TIPOLOGIADI STIMATE DI D'ASTA IVA TOT IVA TOT IVA
RIFIUTO PROGETTO ESCLUSA ESCLUSA INCLUSA
ORGANICO 8.030,33 €105,00 € 843.184,75 €927.503,23
SFALCIE
POTATURA (SI
STIMA IL 15%
DELLA FRAZIONE
UMIDA) 1.417,12 €60,00 € 85.027,03 €93.529,74

e trattamento e/o smaltimento e/o recupero dei seguenti rifiuti identificati dai seguenti
codici CER: CER 200307 ingombranti - CER 160103 (pneumatici fuori uso) - CER
160119 (plastica proveniente da veicoli fuori uso) - CER 200136 (beni durevoli) - CER
200139 (plastica) - CER 200140 (metallo) e i rifiuti pericolosi (ad eccezione dei rifiuti
speciali non assimilati e quelli pericolosi di origine non urbana).:

- La responsabilita sulla qualita dei materiali raccolti & dell'impresa; a suo carico sono
da considerarsi le penali e i costi aggiuntivi per la presenza di frazioni estranee
(smaltimento sovvalli) eventualmente applicati dagli impianti di smaltimento.

COSTI DI TRATTAMENTO-SMALTIMENTO-RECUPERO
PREZZO
TONN UNITARIO A
COMPLESSIVE BASE
TIPOLOGIA DI STIMATE DI D'ASTA IVA TOT IVA TOT IVA
RIFIUTO PROGETTO ESCLUSA ESCLUSA INCLUSA
TIPOLOGIA DI
RIFIUTO CER
200307 - CER 160103
- CER 160119 - CER
200136 - CER 200139
- CER 200140 863,85 € 269,00 €232.375,32 € 255.612,85
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e per il trattamento e/o smaltimento e/o recupero dei rifiuti RAEE apparecchiature
elettriche ed elettroniche ex Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e s.m.ii.

- La responsabilita sulla qualita dei materiali raccolti & dell'impresa; a suo carico sono
da considerarsi le penali e i costi aggiuntivi per la presenza di frazioni estranee
(smaltimento sovvalli) eventualmente applicati dagli impianti di smaltimento.

e per il trattamento e/o recupero dei rifiuti secchi valorizzabili (CER: 150101 (imballaggi
di carta e cartone) - 150102 (imballaggi in plastica) - 150103 (imballaggi in legno) -
150104 (imballaggi metallici) - 150107 (imballaggi in vetro) - 200102 (vetro) - 200101
(carta e cartone)

- La responsabilita sulla qualita dei materiali raccolti e dell'impresa; a suo carico sono da
considerarsi le penali e i costi aggiuntivi per la presenza di frazioni estranee (smaltimento
sovvalli) eventualmente applicati dagli impianti di smaltimento

Si riporta di seguito una stima degli introiti CONAI in base alle quantita previste per il
dimensionamento del sistema di raccolta di progetto:

INTROITI CONAI - PREVISIONE ALLA MASSIMA FASCIA DI CORRISPETTIVO
TIPOLOGIA TONN CORRISPETTIVO TOT
VETRO 5.538,50 € 45,50 € 252.001,93
LEGNO 562,35 €3,80 € 2.136,92
PLASTICA 3.169,14 € 303,00 € 960.250,63
CARTA CARTONE 5.538,50 €96,78 €536.016,42
ALLUMINIO 104,97 € 250,00 €26.24291
ACCIAIO 499,86 €114,48 €57.224,54
15.413,34 €1.833.873,36

e smaltimento in discarica:

- La responsabilita sulla qualita dei materiali raccolti e dell'impresa; a suo carico sono da
considerarsi le penali e i costi aggiuntivi per la presenza di frazioni estranee (smaltimento
sovvalli) eventualmente applicati dagli impianti di smaltimento

COSTI DI SMALTIMENTO IN DISCARICA
TONN COMPLESSIVE | COSTO A TONN-
TIPOLOGIA DI STIMATE DI DISCARICA DI TOT IVA TOT IVA
RIFIUTO PROGETTO SICULIANA ESCLUSA INCLUSA
TIPOLOGIA DI
RIFIUTO CER
200301 -200303 10.657,75 €133,05 €1.418.013,14 € 1.559.814,46
TOT IVA ESCLUSA TOT IVA INCLUSA

TOT stima costi si trattamento e
smaltimento € 2.578.600,25 € 2.836.460,27

tot ipotesi introiti conai alla
massima fascia € 1.833.873,36 €2.017.260,70
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ALLEGATO “SPAZZAMENTO”

Di seguito si riportano I’elenco delle vie e le frequenze di spazzamento sia manuale che
meccanizzato che si intendono minime inderogabili.
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